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FKprojekt

Biuro Ustug Inzynierskich

PROJEKT BUDOWLANY

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabéwka -Skawa od km 0+003,45
do km 0+102,00 wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowosci Chabéwka,
gmina Rabka-Zdréj, powiat nowotarski

Kategoria obiektu :

IV — elementy drég publicznych, XXV — drogi;
XXVIII — drogowe obiekty mostowe, XXVI — sieci

Adres obiektu :

wojewddztwo: malopolskie
powiat: nowotarski
jednostka ewidencyjna: [121112_5] RABKA-ZDROJ
obreb: [0001] CHABOWKA

identyfikatory dzialek :
121112_5.0001.239,
121112_5.0001.67, 121112_5.0001.234/1,
121112_5.0001.233, 121112_5.0001.232,
121112 5.0001.698/27, 121112 5.0001.709,

121112_5.0001.241,  121112_5.0001.243,
121112_5.0001.234/2,
121112_5.0001.698/26,

121112 5.0001.246

Inwestor :

Burmistrz Rabki-Zdroju
Ul Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdréj
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tel./fax. 18-444-6134
tel. kom. 606194138
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NIP: 734-130-86-88



ZESPOL PROJEKTOWY

Projektant :
branza drogowo-mostowa

mgr inz. Krzysztof Faron
uprawnienia budowlane do projektowania
i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
nr ewid. 141/2002, MAP/B(0/0064/03

Sprawdzajacy :

branza mostowa

mgr inz. Urszula Urbanik
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej bez ograniczen
nr ewid. MAP/0274/PWBM/19, MAP/BM/0480/19

T

Sprawdzajacy :

branza drogowa

mgr inz. Daniel Wesolowski
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej bez ograniczein
nr ewid. MAP/0386/PWBD/18, MAP/BD/0131/19

Projektant :
branza telekomunikacyjna

mgr inz. Stefan Rapacz
uprawnienia budowlane do projektowania robot budowlanych
bez ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej
nr ewid. MAP/0447/POOT/09, MAP/BT/0173/10

Sprawdzajacy :

branza telekomunikacyjna

mgr inz. Witold Fircowicz
uprawnienia budowlane do projektowania robét budowlanych bez
ograniczen w specjalnoscei telekomunikacyjnej
nr ewid. 2/93, MAP/BT/0103/14

Projektant :
branza elektroenergetyczna

mgr inz. Jan Solarczyk
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
MAP/0358/PWOE/07, MAP/IE/0135/01

Sprawdzajacy :

branza elektroenergetyczna

mgr inz. Piotr Kapuscinski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. 338/2001, MAP/IE/7128/02

Projektant :
branza sanitama

mgr inZ. Piotr Serafin
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr ewid. MAP/0438/POOS/09, MAP/IS/0102/10

Ny

Sprawdzajacy :

branza sanitarna

mgr inz. Tomasz Dabrowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr ewid. MAP/0499/PWOS/12, MAP/BO/3021/01

Data opracowania:

N

31.08.2023r.
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OSWIADCZENIE (wg art. 34, ust. 3d, pkt.3 ustawy Prawo budowlane)

Ja nizej podpisany
Stosownie do ustalen art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2023
poz. 682 ze zm.) jako autor projektu budowlanego pn:
Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chab6éwka -Skawa od km 0+003,45 do km 0+102,00
wraz z infrastruktura techniczng w miejscowosci Chabéwka, gmina Rabka-Zdréj, powiat nowotarski
oswiadczam

e wiw projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant : mgr inz. Krzysztof Faron
branza drogowo-mostowa uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej 1
nr ewid, 141/2002, MAP/BO/0064/03

branza mostowa uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej bez ograniczen /
nr ewid. MAP/0274/PWBM/19, MAP/BM/0480/19

Sprawdzajacy : mgr inz. Urszula Urbanik J (}/

Sprawdzajacy : mgr inz. Daniel Wesolowski

branza drogowa uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei inzynieryjnej drogowej bez ograniczen %
nr ewid. MAP/0386/PWBD/18, MAP/BD/0131/19

Projektant : mgr inz. Stefan Rapacz

branza telekomunikacyjna uprawnienia budowlane do projektowania robot budowlanych
bez ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej 1~

nr ewid. MAP/0447/POOT/09, MAP/BT/0173/10

mgr inz. Witold Fircowicz
uprawnienia budowlane do projektowania robét budowlanych bez 24/
ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej

nr ewid. 2/93, MAP/BT/0103/14

Sprawdzajacy :
branza telekomunikacyjna

Projektant : mgr inz. Jan Solarczyk
branza elektroenergetyczna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami /
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych M

MAP/0358/PWOE/07, MAP/IE/0135/01

Sprawdzajacy : mgr inz. Piotr Kapuscinski 3
branza elektroenergetyczna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami \
budowlanymi bez ograniczeth w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. 338/2001, MAP/IE/7128/02

Projektant : mgr inz. Piotr Serafin
branza sanitarna uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen B
w specjalnosel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji =NV
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, ‘B

wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. MAP/0438/POOS/09, MAP/1S/0102/10

Sprawdzajgcy : mgr inz. Tomasz Dabrowski A |
branza sanitarna uprawnicnia budowlane do projektowania bez ograniczen 7 \iA
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji / ‘,l/ |
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, | /

wodociggowych i kanalizacyjnych \ |
nr ewid. MAP/0499/PWOS/12, MAP/B0/3021/01

Data opracowania: ‘ | 31.08.2023r.
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STAROSTWO PowTATOWR
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OSWIADCZENIE (wgq art. 34, ust. 3d, pkt.3 ustawy Prawo budowlane)

Ja nizej podpisany

Stosownie do ustalen art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2023

poz. 682 ze zm.) jako autor projektu budowlanego pn:

Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabowka -Skawa od km 0+003,45 do km 0+102,00

wraz z infrastruktura techniczng w miejscowosci Chabowka, gmina Rabka-Zdroj, powiat nowotarski

oswiadczam

ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant :

branza drogowo-mostowa

mgr inz. Krzysztof Faron
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 141/2002, MAP/B0/0064/03

Sprawdzajacy :

branza mostowa

mgr inz. Urszula Urbanik
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej bez ograniczei

nr ewid. MAP/0274/PWBM/19, MAP/BM/0480/19

Sprawdzajacy :

branza drogowa

mgr inz. Daniel Wesolowski
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

nr ewid. MAP/0386/PWBD/18, MAP/BD/0131/19

Projektant :

branza telekomunikacyjna

mgr inz, Stefan Rapacz
uprawnienia budowlane do projektowania robét budowlanych
bez ograniczeh w specjalnosci telekomunikacyjnej

nr ewid. MAP/0447/POOT/09, MAP/BT/0173/10

A

Sprawdzajacy :

branza telekomunikacyjna

mgr inz. Witold Fircowicz
uprawnienia budowlane do projektowania robét budowlanych bez
ograniczen w specjalnoéci telekomunikacyjnej
nr ewid. 2/93, MAP/BT/0103/14

.

Projektant :

branza elektroenergetyczna

mgr inz. Jan Solarczyk
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
MAP/0358/PWOE/07, MAP/TE/0135/01

Sprawdzajacy :

branza elektroenergetyczna

mgr inz. Piotr Kapuscinski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ewid. 338/2001, MAP/TE/7128/02

Projektant :

branza sanitarna

mgr inz. Piotr Serafin
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. MAP/0438/PO0S/09, MAP/1S/0102/10

Sprawdzajacy :

branza sanitarna

mgr inz. Tomasz Dabrowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid. MAP/0499/PWOS/12, MAP/BO/3021/01

Data opracowania: ‘ |

23.11.2023r.
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1.1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu, ktéry wchodzi w skiad Projektu
Budowlanego stanowigcego zatgcznik do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej w trybie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 162).

Zakres i forma Projektu zagospodarowania terenu sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022
poz. 1679) oraz ustawg z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.)

1.1.2. Lokalizacja
Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach ewidencyjnych

znajdujacych sie:

~  jednostka ewidencyjna [121112_5] RABKA-ZDROJ, obreb [0001] CHABOWKA, powiat nowotarski,
wojewddztwo maltopolskie, na dziatkach ewid. nr: (w odniesieniu do nieruchomosci, ktore podlegajg
podziatowi - przed nawiasem podano numer dziatki, ktéra powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu
podziatu, w nawiasie podano numer dziatki przed podziatem): 239/1(239), 241/1(241), 243/1(243), 67,
234/1, 234/2, 233, 232, 698/29(698/26), 698/31(698/27), 698/32(698/27), 709, 246/1(246), 246/2(246).

1.1.3. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomiedzy Gming Rabka-Zdroj, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdr6j a Firmg FKprojekt
Biuro Ustug Inzynierskich Krzysztof Faron, 33-390 tgcko 870,

- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie;

—  Geotechniczne warunki posadowienia — ProGeo Prokopczuk, Nowy Sacz, 2022r.

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

- Uzyskane opinie, uzgodnienia i pozwolenia;

—~ Obowiazujgce normy i przepisy aktualne na dzien zlozenia Projektu Budowlanego oraz literatura

techniczna;

_EKp rojekt Strona | 15
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1.2.

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zadanie pn: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001

Chabowka -Skawa od km 0+003,45 do km 0+ 102,00 wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowosci

Chabéwka, gmina Rabka-Zaréj, powiat nowotarski”, ktére obejmuje wykonanie nastepujacych robét

budowlanych:

wycinka drzew rosngcych bezposrednio w zasiegu robét zwigzanych z realizacjg przedmiotowej
inwestycji w liczbie 24 sztuk - brak okazéw objetych ochrona gatunkowg lub o szczegdinych walorach
przyrodniczych i pomnikéw przyrody;
rozbiérka istniejacego obiektu mostowego na rzece Raba w km 113+407,00;
rozbiérka odcinkéw istniejacego chodnika w ciagu drogi gminnej nr 2512001:

¢ od km 0+001,40 do km 0+017,00, str. lewa;

¢ od km 0+006,40 do km 0+017,00, str. prawa,
budowa mostu na rzece Raba w km 113+407,00, w ciagu drogi gminnej nr 2512001 w km 0+050,10
wraz z prawostronng $ciana oporowa od km 0+014,40 do km 0+034,40 drogi gminnej nr 2512001,
stanowigca przediuzenie skrzydta mostu oraz budowg schodéw skarpowych:

o réwnolegle do osi jezdni wzdluz $ciany oporowej od km 0+015,10 do km 0+020,90 drogi
gminnej 2512001, str. prawa wraz z zabezpieczeniem $ciang oporowg od strony dziatki
698/32(698/27);

¢ na skarpie w km 0+073,90 drogi gminnej 2512001, str. prawa,;

rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabéwka-Skawa od km 0+003,45 do km 0+102,00
wraz z:

e przebudowa skrzyzowania;

e budowg lewostronnego nasypu z gruntu zbrojonego od km 0+069,30 do km 0+102,00 drogi
gminnej nr 2512001,

e przebudowa lewostronnego zjazdu indywidulanego w km 0+011,90 — szeroko$¢ zjazdu 3,0m;

¢ budowg odcinkéw lewostronnego chodnika dla pieszych o szerokosci 2,20m i nawierzchni
z kostki betonowej od km 0+001,40 do km 0+029,45 i od km 0+069,30 do km 0+0+090,00,
(od km 0+029,45 do km 0+069,30 chodnik prowadzony na projektowanym moscie);

e budowg odcinkéw prawostronnego chodnika dla pieszych o szerokosci 2,20m i nawierzchni
z kostki betonowej od km 0+006,40 do km 0+034,40 i od km 0+070,75 do km 0+0+090,00,
(od km 0+034,40 do km 0+070,75 chodnik prowadzony na projektowanym moscie);

e budowa obustronnych poboczy gruntowych o szerokosci min. 1,0m od km 0+090,00
do km 0+102,00

budowa barieroporeczy H1W5A w ciggu drogi gminnej nr 2512001

¢ lewostronna od km 0+025,40 do km 0+090,00 (w tym odcinek barieroporgczy na moscie
od km 0+029,45 do km 0+069,30);

e prawostronna od km 0+014,40 do km 0+090,00 (w tym odcinek barieroporeczy na moscie
od km 0+034,40 do km 0+070,75);
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— budowa odcinkéw kanalizacji deszczowej

e od km 0+007,30, str. prawa do km 0+028,60, str. lewa — uklad zioZzony ze studzienek
wodosciekowych (W1 i W2), studni rewizyjnych (S1 i S2) i kanatu deszczowego o $rednicy
@315mm z odprowadzeniem wod opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej
w km 0+007,30, str, prawa;

e od km 0+067,80, str. prawa do km 0+089,20, str. prawa — ukiad zlozony ze studzienek
wodosciekowych (W3 — W6), studni rewizyjnych (S3 i S4) i kanalu deszczowego o $rednicy
@315mm z odprowadzeniem woéd opadowych do rzeki Raba w km 113+395, na brzegu
lewym;

— przebudowa istniejacego rowu odptywowego od km 0+033,30 do km 0+044,30 drogi gminne]
nr 2512001 - réw odprowadza wody opadowe z istniejgcego wylotu kanalizacji deszczowej na
prawym brzegu rzeki Raba;

— rozbiorka, budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej w ciggu drogi gminnej 2512001
w zakresie:

o rozbiorka istniejacego odcinka sieci elektroenergetycznej doziemnej od km 0+011,80,
str. prawa do km 0+027,30, str. lewa wraz z rozbiorka stupa nr KRT311696 w km 0+011,80,
str. prawa;

e budowa nowego odcinka sieci elektroenergetycznej doziemnej od km 0+010,80, str. prawa
do km 0+027,30, skrzyzowanej z drogg gminng nr 2512001 z km 0+017,50 wraz z budowg
stupa nr KRT311696 w km 0+010,80, str. prawa z ponowng zabudowg kabli napowietrznych
sieci: elektroenergetycznej, teletechnicznej i oswietlenia ulicznego;

e rozbiorka i budowa (wymiana) w tej samej lokalizacji stupa nr KRT311697 na dziatce nr 709,
wraz z ponowng zabudowa kabli napowietrznych sieci elektroenergetycznej;

— przebudowa i budowa sieci o$wietlenia ulicznego w ciagu drogi gminnej nr 2512001 w zakresie:

¢ budowa linii kablowej nN o$wietlenia ulicznego od km 0+010,80 do km 0+087,10str. prawa

e budowa linii kablowej nN o$wietlenia przejscia dla pieszych od km od km 0+010,80, str.
prawa do km 0+020,50 str. lewa, drogi gminnej nr 2512001, skrzyzowanej z drogg gminng nr
2512001 z km 0+017,50;

e wymiana istniejacej oprawy os$wietleniowej na stupie TAURON Dystrybucja S.A. nr
KRT311696 w km 0+010,80, str. prawa;

— rozbiorka i budowa sieci telekomunikacyjnej w zakresie:

e rozbiorka prawostronnego odcinka istniejacej sieci telekomunikacyjnej od km 0+009,056 do km
0+098,15 drogi gminnej nr 2512001;

e budowa prawostronnego odcinka sieci telekomunikacyjnej od km 0+009,05 do km 0+098,15
drogi gminnej nr 2512001 wraz z przebudowa istniejacych studni telekomunikacyjnych T1i T4
oraz budowa nowych studni telekomunikacyjnych T2 i T3;

e przebudowa istniejgcego odcinka sieci telekomunikacyjnej na skrzyzowaniu z droga gminng
nr 2512001 km 0+007,30 polegajgca na zabezpieczeniu kanalizacji telekomunikacyjnej

od studni T1 do studni T1/1 rurg ostonows;
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e budowa tymczasowego (na czas budowy) odcinka sieci telekomunikacyjnej od km 0+025,40
do km 0+082,60, tj. pomiedzy studniami kablowymi T2 i T4 — sie¢ napowietrzna podwieszona
na proj. stupach tymczasowych:

= slup nr 1 w km 0+025,40 drogi gminnej nr 2612001,
= slup nr 2 w km 0+080,25 drogi gminnej nr 2612001,

Na w/w prace uzyskano pozwolenie wodnoprawne znak: KR.ZUZ.2.4210.500.2023.MiW z dnia
14.08.2023r. oraz dokonano zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 118, ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Krakowie (zawiadomienie
znak: OP.670.195.2023.PN z dnia 09.06.2023r.)

1.3. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w ciggu drogi gminnej nr 2512001 Chabowka-Skawa
na terenie zabudowy. Droga gminna nr 2512001 jest drogg kategorii ruchu KR3, klasy L.

Przedmiotowa droga gminna ma swodj poczatek w miejscowosci Chabdwka i przebiega w kierunku
pétnocno-zachodnim do miejscowos$ci Skawa. Na odcinku objetym inwestycja, w bezposrednim sasiedziwie
drogi gminnej nr 2512001, przebiega réwnolegle trasa drogi krajowej nr 47, powadzona w tym obszarze na
obiekcie mostowym.

Inwestycja dotyczy odcinka drogi gminnej od km 0+003,45 do km 0+102,00 wraz ze skrzyzowaniem na
poczatku odcinka, na ktérym faczy sie z innymi drogami publicznymi, tj:

-~ droga gminng nr K364558 ul. Zakopianska (w kierunku Rabki-Zdroju)
— droga wojewddzka nr 958 (w kierunku Raby Wyznej).
Rozbudowywana droga gminna jest droga podporzgdkowana.
Rozbudowywany odcinek drogi gminnej wraz z mostem zlokalizowany jest proste;j.

Szeroko$é istniejacej jezdni wynosi ok. 4,5m. Jezdnia ograniczona jest obustronnymi poboczami
gruntowymi. Na poczatkowym odcinku drogi gminnej, obrebie skrzyzowania z ul. Zakopianska, zlokalizowane
obustronne chodniki o szerokosci ok 2,10m z kostki betonowej. Jezdnia drogi i mostu asfaltowa, odwodnienie
jezdni powierzchniowe.

Droga gminna na omawianym odcinku przekracza rzeke Raba w km 113+407 istniejacym mostem
drogowym. Istniejacy most na rzece Raba jest obiektem jednoprzgstowym, wolnopodpartym. Konstrukcja
mostu stalowa - kratownicowa z drewnianym pomostem. Dlugos¢ catkowita konstrukcji no$nej wynosi ok.
26,15m. Szerokos¢ catkowita obiektu 7,05m.

Konstrukcja stalowa, nie jest zabezpieczona przed korozja, wykazuje liczne ogniska korozji. Most
posiada dwa przyczétki betonowe z oktadzina kamienna.

Obiekt jest w ztym stanie technicznym oraz nie spetnia parametrow technicznych dla drogi, w ciagu
ktérej jest usytuowany.

Obecna no$no$¢ mosiu drogowego wynosi 5t. Ruch na moscie odbywa si¢ wahadfowo. Obiekt jest w ztym
stanie technicznym oraz nie spetnia parametréw technicznych dla drogi, w ciggu ktorej jest usytuowany.

Przedsiewziecie usytuowane jest na terenie zabudowy.
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1.3.2. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego

Fot.3. Widok na most
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Fot.7. Skrzyzowanie— widok od strony Skawy

1.3.3. Rzeka Raba

Droga gminna nr 2512001 na terenie opracowania przekracza rzekg Raba istniejgcym mostem
w km 113+407 rzeki.

Rzeka Raba ma Zrodia pod Przeteczg Sieniawska, a bieg kofnczy w Wisle, w poblizu Uécia Solnego
jako prawobrzezny doptyw.

Istniejace koryto rzeki Raba w na terenie inwestycji jest nieumocnione, naturalne.

Przeptyw miarodajny w korycie rzeki Raba w miejscu projektowanego mostu wynosi Q4,69 m*/s

(rzedna zwierciadta wody miarodajnej pod projektowanym mostem wynosi 486,00 m n.p.m).

1.3.4. Obiekty i urzadzenia state
Na terenie inwestycji znajduja sie nastepujace obiekty i urzadzenia state:
— droga gminna nr 2512001 Chabdwka-Skawa;
— droga gminna nr K364558 ul. Zakopianska,;
— most na rzece Raba;
- zjazd lewostronny;

— istniejacy wylot kanalizacji deszczowej (zarzadca Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad);

W bezposrednim sasiedziwie drogi gminnej nr 2512001, przebiega réwnolegle trasa drogi krajowej
nr 47, powadzona w tym obszarze na obiekcie mostowym. Droga krajowa nr 47 poza zakresem
opracowania krzyzuje si¢ z drogg gminng nr 2512001 oraz drogg wojew0dzka nr 958 bezkolizyjnie na
skrzyzowaniach dwupoziomowych.

Uzyskano uzgodnienie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad w  Krakowie
znak: O/KR.Z-3.4340.13.4.2023.Al.2 z dnia 07.04.2023r.
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1.3.5. Istniejace uzbrojenie terenu

Na obszarze objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

- sieé telekomunikacyjna napowietrzna i doziemna - sie¢ zlokalizowana prawostronnie wzgledem
drogi gminnej 251200 i poprowadzona w konstrukji istniejgcego mostu - kanalizacja kablowa z
kablami miedzianymi i $éwiattowodowymi Orange Polska, kabel sieci napowietrznej zawieszony na
stupie nr KRT311696 TAURON Dystrybucja S.A. w km 0+010,80 drogi gminnej
nr 2512001,. — sie¢ koliduje z inwestycjg, dlatego zaprojektowano rozbiérke kolidujgcego odcinka
sieci telekomunikacyjnej doziemnej i budowe nowego odcinka sieci w nowej lokalizacji
z prowadzeniem kabli w konstrukcji mostu;

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa nN — wiasno$¢ TAURON Dystrybucja S.A,,
zlokalizowana wzdtuz drogi gminnej nr K364558 ul. Zakopianska - siec koliduje z inwestycja,
zaprojektowano rozbiorke stupa nr KRT311696 i wybudowanie go poza obszarem kolizji;

-~ o$wietlenie uliczne — wtasno$¢ Tauron Dystrybucja S.A. — na terenie inwestycji zlokalizowana jest
oprawa o$wietleniowa na istniejacym stupie nr KRT311696, ktora po przetozeniu stupa poza
obszar kolizji zostanie wymieniona na nowa;

- sieé wodociggowa — wiasno$¢ Zakiadu Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0. z siedzibg w Rabce-
Zdroju zlokalizowana lewostronnie w ciggu drogi gminnej 2512001, sie¢ nie koliduje z inwestycja

i nie podlega przebudowie;

1.3.6. Istniejaca zieleri

W sasiedztwie drogi objetej inwestycja teren porosniety jest roslinnoscig trawiastg oraz drzewami.
Rozbudowywana droga gminna poprowadzona zostata po istniejacej trasie, zatem ingerencja w tereny
przylegte oraz istniejaca szate roslinng bgdzie nieznaczna.

Realizacja inwestycji wymaga usuniecia drzew bezposrednio kolidujgcych z inwestycja.
Plan wycinki drzew opracowano na podstawie inwentaryzacji zadrzewienia (istniejgcej zieleni) w terenie.

Konieczna do przeprowadzenia wycinka drzew wynika z ich kolizji z projektowanymi robotami
budowlanymi zwiazanymi z planowang inwestycja. Do usunigcia przeznaczone sg wigc drzewa rosnace
bezposrednio w zasiegu tych robot.

Wéréd drzew przeznaczonych do wycinki nie ma okazéw objetych ochrona gatunkowg i pomnikow
przyrody.

Lokalizacje  zinwentaryzowanych drzew przeznaczonych do usunigcia z odpowiadajgcymi
im numerami przedstawiono na rys. 01.2 — Inwentaryzacja drzew do wycinki z ponizszym tabelarycznym

zestawieniem:

Ne GATUNEK e priy O st fom]

1 Klon zwyczajny - Acer platanoides 1(7) 25-32 |
2 | Klon zwyczajny - Acer platanoides 1(5) 23-30 [
3| Jesion wyniosly- Fraxinus excelsior 1 79

4 | Jesion wyniosly- Fraxinus excelsior 1 126

5 Klon zwyczaijny - Acer platanoides 1 28
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6 Klon zwyczajny - Acer platanoides 1 25
7 Klon zwyczajny - Acer platanoides 1 22
8 Klon zwyczajny - Acer platanoides 1 25
9 Klon zwyczajny - Acer platanoides 1(2) 31,31
10 | Klon zwyczajny - Acer platanoides 1 63
11 | Wierzba krucha - Salix fragilis 1 126
12 | Jesion wyniosly- Fraxinus excelsior 1 79
13 | Jesion wyniosty- Fraxinus excelsior 1 110
, RAZEM DO WYCINKI: 13(24) szt.

Wszystkie drzewa zlokalizowane w poblizu wykonywanych prac budowlanych bedg zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Do tego celu mozna uzy€ zuzytych opon, mat stomianych oraz odeskowania wkoto pnia
drzew. Podczas prowadzenia prac budowlanych w granicach zasiegéw koron istniejgcych drzew i krzewow
roboty bedg wykonywane w miare mozliwosci recznie w celu unikniecia uszkodzen systemu korzeniowego.

1.3.7. Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiérki
Zakres robét rozbiérkowych obejmuje:
rozbiérka istniejgcego obiektu mostowego na rzece Raba w km 113+407,00;
rozbiérka odcinkow istniejacego chodnika w ciggu drogi gminnej nr 25612001:
e od km 0+001,40 do km 0+017,00, str. lewa;
e od km 0+006,40 do km 0+017,00, str. prawa;

rozbiérki elementdw sieci uzbrojenia terenu:

e rozbiorka istniejgcego odcinka sieci elektroenergetycznej doziemnej od km 0+011,80,
str. prawa do km 0+027,30, str. lewa wraz z rozbiérkg stupa nr KRT311696 w km 0+011,80,
str. prawa;

e rozbi6rka stupa nr KRT311697 na dziatce nr 709,

e rozbiorka prawostronnego odcinka istniejacej kanalizacji kablowej sieci telekomunikacyjnej
od km 0+009,05 do km 0+098,15 drogi gminnej nr 2512001,

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
14.1. Powierzchnia terenu

Rozbudowywana droga gminna nr 2512001 jest drogg klasy L, ktéra na przedmiotowym odcinku zostanie
rozbudowana po istniejacej trasie.

Dla projektowanej rozbudowy drogi gminne nr 2512001 przyjeto parametry dla predkosci projektowej
Vp=50km/h.

Projektowana niweleta drogi gminnej zostata dostosowana do przyjetej geometrii projektowanego mostu
oraz istniejgcej jezdni drogi gminnej i sklada si¢ z odcinkéw prostych o nachyleniu 0,50% do 4,20%
potaczonych tukami pionowymi wypuklymi o wartosci 1500m i 1000m. Najnizszy punkt niwelety znajduje sie
na korcu rozbudowywanego odcinka drogi gminnej, a najwyzszy znajduje si¢ na poczatku rozbudowywanego

odcinka drogi gminnej.
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Na dlugosci rozbudowywanej drogi gminnej zaprojektowano jezdnie dwukierunkowsg, dwupasowq
o szerokosci 2x3,00m do 2x 3,50m i spadku daszkowym 2%. W obrebie skrzyzowania na wlocie drogi
gminnej nr 2512001 zastosowano wyokraglenia wewnetrznych krawedzi pasow ruchu dla pojazdow
skrecajacych w prawo o wartosci 8,0m. Koncowy odcinek jezdni drogi gminnej nr 2512001 dostosowano
do istniejgcej szerokosci jezdni. Uksztaltowanie wysokos$ciowe powierzchni projektowanej jezdni w obrebie
skrzyzowania dostosowano do pochylenia podiuznego i poprzecznego drogi z pierwszenstwem przejazdu.

Wymagane warunkami technicznymi zmiany szerokosci jezdni zostaly zaprojektowane w sposéb plynny,
bez widocznych zataman krawedzi jezdni. Nawierzchnie jezdni na catym odcinku rozbudowywanej drogi
stanowi¢ bedg warstwy asfaltowe.

Na diugosci rozbudowywanego odcinka drogi gminnej nr 2512001 zaprojektowano:

e przebudowe skrzyzowania na wlocie drogi gminnej nr 2512001 w zakresie dowigzania
sytuacyjno-wysokosciowego projektowanej jezdni i chodnikéw do istniejacych parametréw
skrzyzowania oraz wykonania umocnienia przeciwlegtej istniejgcej skarpy matami
przeciwerozyjnymi na dtugosci 20mb.;

¢ budowe lewostronnego nasypu z gruntu zbrojonego od km 0+070,75 do km 0+102,00 drogi
gminnej nr 2512001;

e przebudowe lewostronnego zjazdu indywidulanego w km 0+011,90 — szeroko$¢ zjazdu 3,0m;

e budowe odcinkéw lewostronnego chodnika dla pieszych o szeroko$ci 2,20m i nawierzchni
z kostki betonowej od km 0+001,40 do km 0+029,45 i od km 0+069,30 do km 0+0+020,00,
(od km 0+029,45 do km 0+069,30 chodnik prowadzony na projektowanym moscie),

» budowe odcinkéw prawostronnego chodnika dla pieszych o szeroko$ci 2,20m i nawierzchni
z kostki betonowej od km 0+006,40 do km 0+034,40 i od km 0+070,75 do km 0+0+090,00,
(od km 0+034,40 do km 0+070,75 chodnik prowadzony na projektowanym moscie);

e budowe obustronnych poboczy gruntowych o szeroko$ci min. 1,0m od km 0+090,00
do km 0+102,00

Chodnik zostanie wykonany z kostki betonowej gr. 8,0cm koloru szarego i ograniczony obrzezami

betonowymi 8x30x100cm. Spadek poprzeczny chodnika 2% w kierunku jezdni. Za chodnikiem przewidziano
opaske gruntowg szerokosci 0,50m.

Wyniesienie chodnika ponad krawedz jezdni wynosi 12,0cm na krawegzniku betonowym 20x30x100cm.

Przyjeto typowe nachylenie skarp nasypéw i wykopéw wartosci 1:1,5. Celem ograniczenia zasypywania
terenu pofozonego po lewej stronie drogi gminnej za mostem zastosowano nasyp z gruntu zbrojonego.

Po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrocona do
stanu poprzedniego.

W km 0+050,10 drogi gminnej nr 2512001, tj. w miejscu mostu istniejacego, przeznaczonego do rozbiorki
zaprojektowano nowy obiekt mostowy.

Zaprojektowano obiekt mostowy wolnopodparty, jednoprzestowy, o konstrukcji no$nej ptytowo-belkowe;
z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu T, dostosowany do obowigzujgcych przepisow i warunkow
komunikacyjnych oraz warunkéw przeplywu wod rzeki Raba. Przyczétki mostu petnoscienne, zelbetowe,
posadowione na palach. Obiekt zostat zaprojektowany na klase | obcigzenia wg modelu obcigzenia LM 1
(norma PN-EN 1991-2).

Obiekt zaprojektowano w planie na prostej, spadek podtuzny mostu wynosi 1,8%. Catkowita dtugos¢
ustroju no$nego mierzona po osi jezdni wynosi 27,20m, swiatto poziome mostu wynosi 25,20m, a szeroko$¢

catkowita 12,60m.
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Na moscie zaprojektowano jezdnie o szerokosci (z opaskami) 7,00m i spadku poprzecznym daszkowym
2%. Nawierzchnie jezdni na moscie stanowi¢ bedg warstwy asfaltowe. Jezdnia ograniczona obustronnie
kraweznikiem granitowym 20x18x100cm wyniesionym 14,0cm ponad krawedz jezdni.

Na dtugosci ustroju nosnego i skrzydet przyczotkéw zostang wykonane obustronne zelbetowe kapy
chodnikowe o szerokosci uzytkowej 2,20m i spadku poprzecznym 3%.

Nawierzchnie zelbetowych kap na moscie stanowi¢ bedzie warstwa wykonana z materiatow na bazie
emulsji bitumicznych modyfikowanych polimerami.

Zewnetrzne krawedzie mostu zostang zabezpieczone na catej diugosci ustroju nosnego i skrzydet
przyczotkow prefabrykowanymi deskami gzymsowymi.

Projektowane nachylenie stozkéw nasypéw przy przyczédtkach wynosi 1:1. Skarpy stozkow zostang
umochnione brukiem kamiennym uktadanym na betonie.

Zaprojektowano prawostronng $ciane oporowg od km 0+014,40 do km 0+034,40 drogi gminnej nr 2512001
utrzymujaca nasyp drogowy. Sciana oporowa stanowi przedtuzenie skrzydita mostowego.

Dostep do obiektu zapewniono poprzez projektowane schody skarpowe dla obstugi na obu brzegach rzeki
Raba, tj:

- réwnolegle do osi jezdni wzdiuz sciany oporowej od km 0+015,10 do km 0+020,90 drogi gminnej
2512001, str. prawa wraz z zabezpieczeniem $ciang oporowa z balustradg od strony dziakki
698/32(698/27);

— na skarpie nasypu drogowego w km 0+073,90 drogi gminnej 25612001, str. prawa,;

Odwodnienie mostu zrealizowane jest poprzez projektowane wpusty mostowe z odprowadzeniem wod
opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej za pomocg kolektora podwieszonego do ustroju
nosnego.

W celu zabezpieczenia ruchu pieszo-jezdnego na projektowanych obiektach zaprojektowano
barieroporecze mostowe H1W5 kotwione.

Projektowana inwestycja bedzie odwadniania do projektowanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem
wod opadowych do rzeki Raba na brzegu lewym oraz do istniejgcej kanalizacji deszczowej od strony drogi
gminnej nr  K364558 ul. Zakopiafiska. Odwodnienie powierzchniowe zostanie zapewnione przez
uksztattowane spadki poprzeczne i podtuzne jezdni

W zwigzku z projektowana budowg stozka nasypowego od strony goérnej wody na brzegu prawym,
przewidziano przebudowe istniejacego rowu odptywowego, odprowadzajacego wody opadowe z istniejgcego
wylotu kanalizacji deszczowej. Row odprowadza wode z kanatu na skarpe koryta w km 113+417 rzeki Raba.
Zaprojektowano row od km 0+033,30 do km 0+044,30 drogi gminnej nr 2512001
o dlugosci ok. 11 m, trapezowy o szerokosci w dnie 0,50m, nachyleniu skarp 1:2 i minimalnej glebokosci
0,30m. R6w zostanie umochiony w dnie i na brzegach poprzez obrukowanie.

Stan powierzchni terenu po zakonczonych pracach zostanie uporzgdkowany.

Nie projektuje sie umocnien brzegowych rzeki Raba.

Nie projektuje sie budowy tymczasowego mostu objazdowego.

Nie przewiduje sie zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza obszarem inwestycji.
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1.4.2. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Odwodnienie drogi i mostu:

Odwodnienie powierzchniowe zostanie zapewnione przez uksztattowane spadki poprzeczne i podiuzne
jezdni

Odwodnienie mostu zostanie zapewnione poprzez projektowane wpusty mostowe i kolektory z rur HDPE
$200mm podwieszone do ustroju nosnego z odprowadzeniem wod opadowych do projektowanej kanalizacii
deszczowej w ciggu drogi gminnej nr 2512001.

Projektowana inwestycja bedzie miata zapewnione odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej.
Odbiornikiem wod opadowych bedzie rzeka Raba oraz istniejaca kanalizacja deszczowa wzdtuz drogi gminnej
nr K364558 ul. Zakopiarska.

Szczegdlowy opis projektowanego odwodnienia inwestycji znajduje sie w pkt. 1.4.6.

Oswietlenie drogi i mostu:

W ramach inwestycji zaprojektowano budowe os$wietlania odcinka drogi gminnej nr 2512001 objetego
rozbudowg od km 0+010,80 do km 0+087,10 str. prawa oraz wymiang istniejgcej oprawy oswietleniowej na
stupie TAURON Dystrybucja S.A. nr KRT311696 w km 0+010,80, str. prawa;

Dodatkowo zaprojektowano dedykowane o$wietlenie przejécia dla pieszych w km 0+017,50 drogi gminne
2512001.

Szczegotowy opis projektowanego o$wietlenia drogi znajduje sie w pkt. 1.4.6.

Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu:
W celu zabezpieczenia ruchu pieszo-jezdnego w ciggu projektowanej inwestycji zaprojektowano budowe

odcinkéw barierporeczy mostowych o parametrach H1W5. Wysokos¢ barieroporeczy min. 1,10m.

Urzadzenia obce na obiekcie:
W prawostronnej kapie chodnikowej na moscie zostata zlokalizowano kanalizacja kablowa z kablami sieci

telekomunikacyjnej oraz kabel o$wietlenia ulicznego w rurze ostonowe;.

Dostep do obiektu dla jego obstugi
Dostep do obiektu zapewniono poprzez projektowane schody skarpowe dla obstugi na obu brzegach rzeki

Raba. Nachylenie biegu schodéw wynosi 1:1,5. Schody wyposazone zostang w porecz zlokalizowana z

prawej strony schodzacego.

Organizacja ruchu - ozhakowanie
Dla niniejszej inwestyciji zostat opracowany i zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu. Na podstawie

ww. projektu organizacji ruchu zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome.
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1.4.3. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw
Projektowana inwestycja bedzie miala zapewnione odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej.
Odwodnienie powierzchniowe zostanie zapewnione przez uksztattowane spadki poprzeczne i podtuzne
jezdni.
Dla przyjetych rozwigzan drogowo-konstrukcyjnych zwigzanych z projektowang inwestycja przyjeto
nastepujace uklady odwonienia:

- od strony Skawy - budowa odcinka kanalizacji deszczowej od km 0+067,80, str. prawa do km
0+089,20 str. prawa drogi gminnej nr 2512001 — uktad zlozony ze studzienek wodo$ciekowych (W3 -
W), studni rewizyjnych (S3 i S4) i kanalu deszczowego o $rednicy @315mm z odprowadzeniem wod
opadowych do rzeki Raba w km 113+395, na brzegu lewym — wylot w brukowanym stozku
nasypowym mostu wraz z wykonaniem korytka skarpowego;

- od strony drogi gminnej nr K364558 ul. Zakopiariska - budowa odcinka kanalizacji deszczowej
od km 0+007,30, str. prawa do km 0+028,60, str. lewa — uklad ztozony ze studzienek
wodosciekowych (W1 i W2), studni rewizyjnych (S1 i S2) i kanatu deszczowego o $rednicy @315mm z
odprowadzeniem wod opadowych do istniejacej kanalizacji deszczowej w miejscu istniejacej studni
rewizyjnej w km 0+007,30, str, prawa, wraz z regulacja wysokosciow3 tej studni;

Zgodnie z § 17. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srédligdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzadzert wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) wody opadowe lub roztopowe
pochodzace z powierzchni drég zaliczanych do kategorii drég gminnych, moga by¢ wprowadzane do wod lub
do urzadzen wodnych, bez oczyszczania.

Projekt kanalizacji deszczowej zostat uzgodniony na naradzie koordynacyjnej znak: GK.6630.129.2023

z dnia 12.04.2023r.
Na wykonanie urzadzen wodnych uzyskano pozwolenie wodnoprawne znak:
KR.ZUZ.2.4210.500.2023.MiW z dnia 14.08.2023r.

1.4.4. Ukiad komunikacyjny i analiza powiazania drogi z innymi drogami publicznymi

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w ciggu drogi gminnej nr 25612001 Chabdéwka-Skawa na
terenie zabudowy. Droga gminna nr 2512001 jest drogg publiczng kategorii ruchu KR3, klasy L.
Przedmiotowa droga gminna ma swoéj poczatek w miejscowosci Chaboéwka i przebiega w kierunku pétnocno-
zachodnim do miejscowosci Skawa.

Inwestycja dotyczy odcinka drogi gminnej od km 0+003,45 do km 0+102,00 wraz ze skrzyzowaniem
na poczatku odcinka, na ktérym iaczy sie z innymi drogami publicznymi, tj:
~ drogg gminng nr K364558 ul. Zakopianska (w kierunku Rabki-Zdroju)
— droga wojewodzkg nr 958 (w kierunku Spytkowic).

Na odcinku objetym inwestycja, w bezposrednim sasiedziwie drogi gminnej nr 2512001, przebiega

réwnolegle trasa drogi krajowej nr 47, powadzona w tym obszarze na obiekcie mostowym. Droga krajowa nr
47 poza zakresem opracowania krzyzuje sie z drogg gminng nr 2512001 oraz droga wojewddzkg nr 958

bezkolizyjnie na skrzyzowaniach dwupoziomowych.

Biuro Ustug Inzynierskich




STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM TARGU

Realizacja inwestycji nie zmieni sposobu uzytkowania istniejacych powigzan ani uktadu komunikacyjnego

na terenie objetym rozbudowa.

Transeuropeiska sie¢ drogowa
Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1315/2013 z dnia 11 grudnia

2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczgcych rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylajace
decyzje nr 661/2010/UE rozbudowywana droga gminna nie nalezy do transeuropejskiej sieci drogowej

1.4.5. Sposodb dostepu do drogi publicznej
Przedmiotem inwestycii jest odcinek ogéinodostepnej drogi publiczne;.

1.4.6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Wszelkie kolizie z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu zostang usunigte zgodnie z zaleceniami
wiascicieli sieci i urzadzen.

Oswietlenie drogi i mostu:

Zaprojektowano budowe linii kablowej nN o$wietlenia ulicznego w ciaggu rozbudowywanej drogi gminnej nr
2512001 od km 0+010,80 do km 0+087,10 str. prawa wraz ze stupami o$wietleniowymi L-1, L-3, L-4 z
oprawami typu LED.

W ramach inwestycji zaprojektowano budowe dedykowanego o$wietlenia proponowanego przejscia dla
pieszych w km 0+017,00 drogi gminnej nr 2512001 (linia kablowa nN o$wietlania poprowadzona
od km 0+10,80, str. prawa do km 0+020,50, str. lewa). Oprawy o$wietleniowe zostaly zlokalizowane przed
przejéciem dla pieszych z prawej strony patrzac od strony jadacego pojazdu, tj na stupach L-1 i L-2.
Na stupach zastosowano oprawy typu LED.

Istniejgca oprawa o$wietleniowa na stupie TAURON Dystrybucja S.A. nr KRT311696, zostanie
wymieniona na oprawe typu LED i zamontowana na stupie nr KRT311696 w nowej lokalizacji, tj. w km
0+010,80 drogi gminnej nr 2512001, str. prawa,

Projekt budowy o$wietlenia ulicznego i przejscia dla pieszych zostat uzgodniony na naradzie
koordynacyjnej znak:.GK.6630.129.2023 z dnia 12.04.2023r.

Sie¢ telekomunikacyjna

W zwigzku z kolizjg z projektowang inwestycja zaprojektowano rozbiérke, budowe i przebudowe sieci
telekomunikacyjnej w zakresie:

- rozbiérka prawostronnego odcinka istniejacej kanalizacji kablowej sieci telekomunikacyjnej
od km 0+009,05 do km 0+098,15 drogi gminnej nr 2512001 ;

- budowa prawostronnego odcinka kanalizacji kablowej sieci telekomunikacyjnej od km 0+009,05
do km 0+098,15 drogi gminnej nr 2512001 wraz z przebudow3 istniejgcych studni telekomunikacyjnych
T1 i T4 oraz budowg nowych studni telekomunikacyjnych T2 T3;

- przebudowa istniejacego odcinka sieci telekomunikacyjnej na skrzyzowaniu z droga gminng
nr 2512001 km 0+007,30 polegajaca na zabezpieczeniu kanalizacji telekomunikacyjnej

od studni Tt do studni T1/1 rurg ostonowa;
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Projektowana sie¢ telekomunikacyjna zostata uzgodniona na naradzie  koordynacyjnej
znak: GK.6630.129.2023 z dnia 12.04.2023r.
Projekt rozbiorki i budowy odcinka sieci telekomunikacyjnej jest zgodny z warunkami technicznymi
wydanymi przez Orange Polska znak: TTDSIKU-41680/22/RP z dnia 19.10.2022r.
Na czas rozbiérki i budowy mostu zaprojektowano budowe tymczasowego odcinka sieci
telekomunikacyjnej
od km 0+025,40 do km 0+082,60 tj. pomiedzy studniami kablowymi T2 i T4 — sie¢ napowietrzna podwieszona
na proj. stupach tymczasowych:
*  stup nr 1 w km 0+025,40 drogi gminnej nr 2512001,
»  shup nr 2 w km 0+080,25 drogi gminnej nr 2512001,

Sieé elektroenergetyczna:
W zwigzku z kolizja z projektowana inwestycja zaprojektowano rozbiérke, budowe i przebudowe sieci

elektroenergetycznej w zakresie:

-~ rozbiérka istniejgcego odcinka sieci elektroenergetycznej doziemnej od km 0+011,80,
str. prawa do km 0+027,30, sir. lewa wraz z rozbiérkg stupa nr KRT311696 w km 0+011,80,
str. prawa;

- budowa nowego odcinka sieci elektroenergetycznej doziemnej od km 0+010,80, sir. prawa
do km 0+027,30, skrzyzowanej z drogg gminng nr 2512001 z km 0+017,50 wraz z budowg stupa
nr KRT311696 w km 0+010,80, str. prawa z ponowna zabudowg kabli napowietrznych sieci:
elektroenergetycznej, teletechnicznej i oswietlenia ulicznego, :

e wymiane istniejgcego stupa na slup mocny typu E,

e ponowna zabudowe istniejacych przewodow typu AL 4x50 + 1x35 mm2,

e demontaz istniejgcych przewodow typu AL 4x50 + 1x35 mm2 w przegsle krzyzujacym droge,
¢ montaz przewodow typu AsXSn 4x70 + 1x25 mm2 w przesle krzyzujacym droge,

e zabudowe nowego wysiegnika dla oprawy o$wietlenia drogowego,

o zabudowe oprawy o$wietlenia drogowego typu LED,

o zabudowe odgromnika typu SE45.366Ap-5 dla linii giéwnej i obwodu o$wietleniowego,
¢ demontaz istniejgcego kabla typu YAKY 4x120 mm2 na kolidujgcym odcinku,

e budowe linii kablowej NA2XY-J 4x120 poza obszarem kolizji,

e wykonanie potaczenia kabli za pomocg muf kablowych,

e zabudowe rur ostonowych pod projektowang droga,

e polaczenie urzgdzen z linig napowietrzng nN,

— rozbioérka i budowa (wymiana) w tej samej lokalizacji stupa nr KRT311697 na dzialce nr 709,

wraz z ponowng zabudowg kabli napowietrznych sieci elektroenergetycznej, tj:
e wymiane istniejacego stupa na stup mocny typu E,
¢ ponowng zabudowe istniejacych przewodow typu AL 4x50 + 1x35 mm2,
¢ demontaz istniejgcych przewodow typu AL 4x50 + 1x35 mm2 w przesle krzyzujgcym droge,
e montaz przewodow typu AsXSn 4x70 + 1x25 mm2 w przesle krzyzujacym droge,

e polaczenie urzgdzen z linig napowietrzng nN,
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Projekt przebudowy odcinka sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia jest zgodny z warunkami
technicznymi  wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. znak: TD/OKR/OME/K/WT/ST/997/2022
z dnia 20.10.2022r.

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna zostata uzgodniona na naradzie koordynacyjne
znak: GK.6630.129.2023 z dnia 12.04.2023r.

1.4.7. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Przyjeto typowe nachylenie skarp nasypéw o wartosci 1:1,5.

Po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrécona
do stanu poprzedniego, a stan powierzchni terenu po zakoficzonych pracach zostanie uporzadkowany.

Skarpy nasypéw nieumocnionych nalezy obsia¢ mieszankg traw. Odstoniete powierzchnie gruntu zostang
obsiane roslinnoscia w mozliwie jak najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materialu siewnego

gatunkow charakterystycznych dla rejonu prowadzonych prac.

Nawigzanie geodezyjne
Inwestycja zostata dowigzana wysokosciowo do sieci niwelacji paristwowej wg ukiadu Kronsztadt 86,

natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w uktadzie ,2000".

1.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Rodzaj powierzchni losé Jm,
Most i $ciana oporowa 426,0 |m?2
Jezdnia asfaltowa drogi gminnej 4850 |m?
Chodnik z kostki betonowej 2140 |m?
Pobocze gruntowe 50,0 |[m?
Umocnienie stozkow i wylotéw brukiem kamiennym 1200 |m?
RAZEM:| 1295,0 |m?

1.6. USTALENIA WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO

Inwestycja realizowana jest w oparciu o zapisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz. 162 ze zm.)
dlatego zgodnie z art. 11i. ust. 2 ww. ustawy w sprawach dotyczgcych zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej nie stosuje sie przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisow ustawy

Z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji.

1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Krakowie Delegatura Nowy Targ pismem znak:
DNT.5183.132.2023.GN z dnia 13.04.2023r. stwierdza, iz ninigjsza inwestycja jest dopuszczalna ze
stanowiska konserwatorskiego i opiniuje jg pozytywnie po spelnieniu nastepujgcych warunkéw: Nalezy
zwrocié szczegding uwage na zabytkowy obiekt (budynek nr: 251, ujety w WEZ oraz GEZ), prace budowlane
nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby unikng¢ rozwarstwien, spekar, odchylen od pionu i poziomu obiektow
zabytkowych, nalezy dopetni¢ wszelkich staran aby zachowa¢ budynki, obiekty kultu, w stanie istniejgcym-
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nienaruszonym, podczas pracy sprzetem ciezkim, pracach remontowo - budowlanych, robét ucigzliwych
nalezy zachowaé szczeg6dlng ostrozno$¢ przed mozliwoscig: zabrudzenia, zakurzenia, zmiany struktur
drewnianych elewacji budynkéw, zniszczeniem, dewastacjg obiektow. Nalezy zwréci¢ uwage na przydrozne
kapliczki i miejsca kultu religijnego. Prace nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lna dbatoscig o obiekty objete ochrona
konserwatorskg, unikajac nadmiernych drgan skorupy ziemskiej, majgcych negatywne oddzialywanie na

zabytkowe budynki.

1.8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenie gérniczym zgodnie z pismem Dyrektora Okregowego
Urzedu Goérniczego w Krakowie, znak: KRA.5124.72.2023.MK z dnia 27.03.2023r.

1.9. WARUNKI WYNIKAJACE Z POTRZEB OBRONNOSCI PANSTWA

W zakresie obronnosci panstwa (zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz.U. 2023
poz. 162 ze zm.) Dyrektor Wydziatu Bezpieczenistwa i Zarzgdzania Kryzysowego Matopolskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Krakowie nie wniést uwag (pismo znak: WB-V.6511.16.2023 z dnia 28.03.2023r.).

1.10. INFORMACJA O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZWIDYWANCYH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
1 ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Inwestycja zalicza sie do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywac na Srodowisko
W rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢

mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) - zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62) tj. (..)
obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej(...)

Burmistrz Rabki-Zdroju wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia znak: IRG.6220.7.2022 z dnia 18.05.2023r. w ktorej stwierdza brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko przedmiotowego przedsigwzigcia oraz okresla
warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia — wg. pkt. 1.12.1

niniejszego opracowania.
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1.10.1. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie
przyrody znajdujace sie w zasiggu znaczacego oddzialywania przedsiewziecia
Planowana inwestycja polozona jest poza obszarami objetymi ochrong.
Zgodnie z mapa korytarzy ekologicznych z 2012r. (Projekt korytarzy ekologicznych faczgcych Europejska
Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zakiad Badania Ssakéw PAN, Bialowieza 2011, autor Jedrzejewski W. i inni)
teren inwestycji nie jest zlokalizowany na terenie korytarzy ekologicznych.

Teren przedsiewziecia jest juz przeksztalcony antropogenicznie. Rozbudowa drogi, rozbiérka mostu i
budowa nowego obiektu nie wplynie na zmiane waloréw krajobrazowych i przyrodniczych trenu.

Wycinka drzew bedzie ograniczona do niezbednego minimum i bedzie dotyczy¢ tylko drzew
kolidujgcych bezposrednio z inwestycja.

Realizacja przedsiewzigcia bedzie zwigzana ze zmianami w klimacie akustycznym w bezposrednim
sgsiedztwie przedsiewziecia, jednak oddziatywania te bedg miaty charakter nieznaczny i krotkotrwaty.

Prowadzone prace nie wplyng na prowadzenie naturalnych proceséw oraz dynamike rzeki Raba.
W miejscu planowanej do realizacji inwestycji nie wystepujg cenne zbiorowiska roslinne, ktére narazone
bytyby na zniszczenie podczas prac budowalnych.

Projektowana inwestycja nie zmieni juz istniejacych warunkéw ekologicznych oraz nie wplynie na
pogorszenie stanu wod powierzchniowych, a takze na przerwanie potencjalnych, lokalnych szlakow
wedréwek zwierzat. Swiatlo pionowe i poziome projektowanego obiektu umozliwia swobodne przemieszczane
sie zwierzat.

Majac na uwadze powyzsze oraz biorgc pod uwage charakter przedsigewzigcia, nie przewiduje sie
negatywnego oddzialywania planowanego przedsiewzigcia na obszary objete ochrong zaréwno na etapie
realizacji, jak i eksploatacji drogi i mostu.

1.10.2. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska wraz z rozwiazaniami chronigcymi
srodowisko:
1.1.1.1. Na etapie realizacji:
a) ochrona powietrza atmosferycznego:
Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowaé bedg okresowe ucigzliwosci zwigzane z emisjg

substancji zanieczyszczajacych, pochodzgcych ze spalania w silnikach spalinowych samochodow, pojazdow
i maszyn wykorzystywanych w pracach budowlanych. Podczas wykonywania prac ziemnych moze wystgpic
réwniez pylenie.

Zanieczyszczenia powietrza w fazie budowy bedg mialy charakter krotkotrwaly i nie bedg stanowic
zagrozenia dla zdrowia i zycia mieszkancow.

Ich mozliwe ograniczenie do minimum zrealizowane zostanie poprzez optymalny harmonogram prac.
Ograniczenie emisji spalin do srodowiska jest mozliwe przy zastosowaniu sprzetu budowlanego w dobrym
stanie technicznym niepowodujacego nadmiernej emisji gazéw i pytow. Nalezy zwrocic uwage na

eliminowanie pracy maszyn i urzadzen na biegu jatowym.
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Powierzchnie niezadarnione (odkryte, pozbawione roslinnosci zielnej, hatdy materiatu stosowanego
do budowy), w sytuacjach koniecznych (pogoda sucha, wietrzna) nalezy zrasza¢ wodg dostarczang na plac
budowy w celu ograniczenia pylenia.

b) ochrona przed hatasem:

W czasie budowy hatas jest generowany giéwnie przez urzgdzenia i maszyny budowlane oraz pojazdy
budowy, a takze w efekcie zbyt duzej predkosci pojazdéw na budowie, naduzywania sygnatow dzwiekowych,
uderzenia luznych elementéw maszyn, czy tez ztego stanu technicznego maszyn. Z tego wzgledu duze
znaczenie ma uswiadomienie operatorow maszyn oraz kierowcéw o potrzebie ograniczania emitowanego
hatasu oraz dbato$¢ o odpowiedni stan techniczny maszyn.

Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy budowie muszg by¢ w petni sprawne technicznie i
odznaczaé sie korzystnymi parametrami akustycznymi — powinny takze spetnia¢ wymagania rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzeri uzywanych
na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U. z 2005 roku Nr 263, poz. 2202 z
pbzniejszymi zmianami).

Ponizej podano dopuszczalne moce akustyczne zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem dia
przyktadowych urzadzen budowalnych:

- spycharki, koparko- tadowarki, czy tadowarki gasienicowe — 103 dB/1pW

— spycharki, tadowarki kolowe, wywrotki, wozki podnosnikowe, zurawie, maszyny do zageszczania

(walce niewibracyjne), ukfadarki do nawierzchni — 101 dB/1pW

— maszyny do zageszczania (np. walce czy ubijaki wibracyjne) — 106 dB/1pW

—  koparki, dzwigi budowlane do transportu towaréw (napedzane silnikiem spalinowym) — 93 dB/1pW

- reczne kruszarki do betonu i mioty — 105 dB/1pW

- agregaty sprezarkowe — 97 dB/1pW

Podane wartosci potwierdzajg duza hatasliwos¢ prac budowlanych. Najbardziej narazeni na wysoki
poziom hatasu przy robotach budowlanych sg pracownicy budowlani i operatorzy maszyn. To na nich
powinna byé zwrécona szczegolna uwaga w celu ochrony przed niekorzystnym oddziatywaniem etapu
budowy. Poziom ekspozycii dziennej (8h) na hatas nie powinien przekraczac 85 dB(A), a maksymalny poziom
dzwieku nie moze przekroczy¢ 115 dB(A). Ekspozycja na hatas przekraczajgcy 85 dB(A) jest mozliwa bez
uszczerbku dla zdrowia w przypadku stosowania przerw w pracy.

Czes¢ planowanego przedsiewziecia znajduje sie w bliskiej odleglosci od zabudowy mieszkaniowej. W
zwigzku z mozliwymi przekroczeniami norm akustycznych na etapie budowy, nalezy zminimalizowa¢ emisje
hatasu poprzez:

-~ stosowanie maszyn i urzadzen w peini sprawnych technicznie i w miare mozliwosci niskich
poziomach mocy akustycznej,

— przy organizacji pracy nalezy uwzgledni¢ naprzemienng prace maszyn i urzgdzen o wysokiej mocy

akustycznej, aby nie dochodzito do nakladania sig zrodet hatasu,

- wyeliminowaé prowadzenie prac ucigzliwych akustycznie w rejonie zabudowy mieszkaniowej w porze

nocnej oraz w dni wolne od pracy,
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- prace budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6.00 do 22.00, a prace uciazliwe akustycznie
prowadzone w rejonie zabudowy mieszkaniowej wykonywac jedynie w porze dnia od godz. 8:00 do
18:00, tak aby pora wieczorna byla wolna od ucigzliwosci akustyczne;j,
- wylaczaé pojazdy i maszyny w czasie diuzszego postoju czy wigkszej przerwy w pracy (wskazane
wylaczenie silnikow przy zaktadanej przerwie co najmniej 15 minut),
- przed przystapieniem do pracy nalezy opracowa¢ harmonogram prac, dazgc do jak najwigkszego
skrocenia czasu pracy, aby ucigzliwosci akustyczne prac budowlanych byly najkrotsze,
— giéwne zaplecze budowy obejmujace postd] pojazdéw i maszyn zorganizowa¢ w oddaleniu od
zabudowy mieszkaniowej, aby wyeliminowaé oddziatywanie akustyczne z tym zwigzane.
Dobra organizacja prac, uzycie sprawnego technicznie sprzetu ograniczy potencjalne negatywne
oddzialywanie planowanej inwestycji na stan klimatu akustycznego terenu przedsigwzigcia i jego otoczenia.
Ucigzliwo$¢ akustyczna ograniczona bedzie do bezposredniego sasiedztwa terenu objgtego pracami
budowlanymi (bedzie to oddziatywanie krotkotrwate, chwilowe, zmienne w czasie i przestrzeni). Przejsciowy
charakter oddziatywania w fazie realizacji inwestycji pozwala stwierdzi¢, ze prace zwigzane z budowg bedg

miaty pomijalny wplyw na klimat akustyczny.

c) ochrona wod powierzchniowych, podziemnych oraz $rodowiska wodno-gruntowego.

Zanieczyszczenie wod i gleb w czasie wykonywania prac budowlanych moze nastgpi¢ w wyniku:

— wycieku substancji z niewlasciwie ulokowanych i niezabezpieczonych zbiornikow oraz wadliwych
maszyn, urzadzen i samochodow

— przenikania szkodliwych substancji do gleb, woéd powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewlasciwego skiadowania materiatow budowlanych lub podczas wykonywania robdt, a takze na
skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatow, opakowar lub odpadow z rozbiorki

Wymienione wyzej sytuacje nie bedg mialy miejsca przy skutecznym nadzorze i porzagdku na placu
budowy. Prace wykonywane bedg urzadzeniami i maszynami posiadajgcymi szczelne ukiady napedowe
i hydrauliczne, celem nie dopuszczenia do skazenia terenéw oraz wod substancjami ropopochodnymi. Nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przed skazeniem i zanieczyszczeniem gleby oraz ciekéw przy
organizacji placu budowy, miejsc magazynowania materiatéw (m.in. podrecznych zapaséw paliwa, olejow
i innych ptynéw eksploatacyjnych), drég technologicznych dla przemieszczania si¢ pojazdéw budowy oraz
zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy.

Miejsca zapleczy budowy oraz baz technicznych zostang zlokalizowane w odleglosci minimum 50 m od
ciekdw, rowow i zbiornikéw wodnych oraz w miejscach o najmniejszych walorach przyrodniczych (na terenie
istniejacych drég). Powierzchnie terenu zajeta pod plac budowy nalezy ograniczy¢ do minimum,
wynikajgcego ze specyficznych uwarunkowan prowadzonych prac budowlanych. Przy lokalizacji zaplecza
wykonawca zadba o prawidiowa jego organizacje oraz zabezpieczenie srodowiska gruntowo-wodnego przed
ewentualnym przedostaniem sie do niego niebezpiecznych substanciji. W tym celu:

—~ nalezy utwardzi¢ teren, na ktorym bedzie zlokalizowane zaplecze,

— strefy, w ktérych bedzie zlokalizowany post6j maszyn, pojazdéw pracujacych na budowie, miejsca

parkingéw dla pracownikéw, miejsca tankowania pojazdéw, miejsca przechowywania materiatow
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niebezpiecznych (np. paliwa, materialy smarne, rozpuszczalniki, farby), miejsca magazynowania
odpadéw niebezpiecznych nalezy uszczelnic (wylozyé materiatami izolacyjnymi) w celu
zabezpieczenia przed przedostaniem sie substancji niebezpiecznych do $rodowiska gruntowo-
wodnego,

— teren powierzchni szczelnej zabezpieczy¢ przed spltywami wéd opadowych bezposrednio do gruntu
poprzez zastosowanie szczelnego systemu odwodnienia.

— zaplecze budowy wyposazy¢ w szczelne sanitariaty, ktérych zawarto$¢ bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty,

— odpady segregowac i magazynowaé w wydzielonym miejscu, zapewniajgc ich regularny odbior przez
uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach robo6t budowlanych,

segregowac celem ich odbioru przez specjalistyczne firmy, zajmujgce si¢ ich unieszkodliwianiem.

Wykonawca bedzie dysponowaé¢ sprzetem i $Srodkami chemicznymi potrzebnymi do neutralizacii
ewentualnych zanieczyszczen $rodowiska (tj. sorbenty, maty pochtaniajgce).

Na terenie budowy zabrania sie prowadzenia wszelkiego rodzaju prac zwigzanych z naprawg sprzetu
budowlanego, a w szczeg6lnosci takich jak wymiana oleju. Uzupetnianie materiatow pednych do maszyn i
urzadzen wykorzystywanych przy budowie obiektu oraz innych ptynéw technologicznych bedzie odbywalo sig
w miejscach do tego przystosowanych i odpowiednio zabezpieczonych (asekuracyjnie miejsce takie powinno
by¢ wyposazone w odpowiedni sorbent, czy inny neutralizator),

Nalezy systematycznie przeprowadza¢ kontrole sprzetu budowlanego i pojazdow przed mozliwoscig
wyciekow paliwa i smaréw (zakaz uzywania niesprawnego technicznie sprzetu budowlanego.

Nalezy obowigzkowo zastosowaé system odbioru $ciekéw bytowych - Scieki gromadzone w przeno$nych
kabinach sanitarnych bedg okresowo po napetnieniu oprozniane przez specjalistyczne firmy.

Prace zwigzane z rozbiorka mostu bedg prowadzone z zachowaniem najwyzszego stopnia starannosci,
tak aby materiat z rozbiérki nie dostawat sie do otwartych wod przeptywowych. W szczegolnosci dotyczy to
mas asfaltowych, dlatego nalezy dokladnie oczy$ci¢ powierzchnie ptyty zelbetowej z resztek asfaltu po
zdjeciu nawierzchni. Zostanie rowniez zastosowana siatka do wylapywania gruzu. Wykonawca robot
zobowigzany jest do zastosowania wszelkich $rodkéw organizacyjno-materiatowych zabezpieczajacych
koryto cieku w trakcie prowadzenia rozbiorki.

Wszelkie prace budowlane zwiazane z przedmiotowym przedsigwzigciem wykonywane bez ingerencji
w koryta nurtowe cieku, nie bedzie réwniez dochodzilo do przemieszczania sie¢ pojazdow i maszyn
budowlanych w obrebie nurtu rzeki.

Stopy fundamentowe obiektow zostang wykonane powyzej poziomu wéd gruntowych.

Podpory tymczasowe w formie azurowej nie bedg mie¢ znaczacego wplywu na przeplyw wéd w korycie
cieku.

Roboty prowadzone przy rozbiorce i budowie mostu pozostang bez wplywu na istniejgce brzegi oraz
profil podtuzny i poprzeczny koryta.

Prace budowlane beda prowadzone poza okresami wezbrar powodziowych.

Zabezpieczenie wod plynacych przed wyciekiem mleczka cementowego zostanie zapewnione poprzez
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W ramach robét budowlanych nie bedzie pobierany rumosz z koryta rzeki.
Po zakoficzeniu prac w obrebie cieku nalezy koryto i przylegly teren oczysci¢ z pozostatych

zanieczyszczen powstatych w czasie prowadzenia prac.

d) ochrona powierzchni ziemi oraz na gleby

Na terenie budowy bedg mialy miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztaicenia powierzchni
terenu i gleby. Realizacja projektowanej inwestycji przyczyni sie do:
— wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego,
—  czasowego zajecia terenu pod zaplecza budowy
— wycinki drzewostanu;
- czesciowe zniszczenie szaty roslinnej spowodowane przemieszczeniem i formowaniem mas
ziemnych,

W zwigzku z powyzszym zaplecze budowy, miejsca parkingowe i trasy przejazdu sprzetu
budowlanego zostang wyznaczone w miejscach o mozliwie najnizszych walorach przyrodniczych. Roboty
ziemne i ruchy pojazdow zostang ograniczone tylko do niezbednych.

Powierzchnia zaplecza budowy oraz drég technologicznych zostanie ograniczona do niezbednego
minimum.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych, w ramach kompensacji przyrodniczej przeksztatcony teren zostanie
obsiany mieszanka traw, typowa dla rejonu inwestycji, aby w najblizszym czasie lokalna roslinnos¢ mogta
ponownie zasiedli¢ przeksztatcone tereny.

Zanieczyszczenia drog w otoczeniu prowadzonych prac zostang ograniczone m.in. przez czyszczenie
k6t pojazdow przed opuszczeniem terenu budowy i/lub czyszczeniu jezdni na mokro.

Z uwagi na konieczno$¢ rekultywacji zniszczonego terenu, zdjeta warstwa humusu po odpowiednim
przechowaniu zostanie ponownie naniesiona, w tych migjscach ktére wymagajg odtworzenia
€) odpady

Odpady, ktére powstang podczas realizacji inwestycji sa zaliczane wg Rozporzadzenia Ministra Klimatu
z dnia 2 stycznia 2020r. (Dz.U. 2020, poz. 10) w sprawie katalogu odpadow do grupy 17
(odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej [wigczajac
glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych]).

Odpady te bedg magazynowane w wyznaczonych miejscach oraz odpowiednio segregowane, a nastepnie
ponownie wykorzystywane lub unieszkodliwieniu zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tj. Dz. U. 2021 poz. 779 ze zm).

Faza realizacji przedsiewzigcia skutkuje emisjg odpadéw innych niz niebezpieczne. Nie stwierdza si¢
zagrozenia $rodowiska poprzez emisje odpadéw w fazie realizacji przedsiewzigcia, gdyz rodzaje i ilosci
powstatych odpadéw nie stwarzajg wiekszego problemu z ich unieszkodliwieniem badz wykorzystaniem.

Warunkiem braku oddzialywania powstajacych odpadoéw jest wiasciwy sposob postgpowania z nimi,
zalezny od rodzaju, ilosci i miejsca powstania odpadu, a przede wszystkim staranna zbiorka odpadow w
miejscu ich powstawania oraz wiasciwe magazynowanie do czasu przekazania ich odpowiedniemu odbiorcy.

Prowadzona bedzie racjonalna i oszczedna gospodarka materiatami budowlanymi w celu
zminimalizowania ilosci wytwarzanych odpadow; odpady z prac rozbiérkowych i budowlanych oraz odpady
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opakowaniowe beda selektywnie zbierane i magazynowane, a nastgpnie przekazywane do odzysku badz

unieszkodliwienia.

f) ochrona flory i fauny

Realizacja inwestycji wigze sie z koniecznoscig wycinki 24 sztuk drzew bezposrednio kolidujgcych
z projektowanymi robotami. Wszelkie prace zwigzane z wycinkg drzew prowadzone bedg poza okresem
legowym ptakow, tj. od 1 marca do 15 pazdziernika. Mozliwe jest przystapienie do wycinki drzewostanu w tym
okresie po dokonaniu wizji przyrodniczej w terminie do 7 dni przed planowana wycinka, ktora wykluczy
obecnosé legow ptasich. Na drzewach przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono gniazd i dziupli ptasich
Wszystkie drzewa zlokalizowane w poblizu wykonywanych prac budowlanych, a nie przeznaczone
do wycinki bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem. Do tego celu mozna uzy¢ zuzytych opon, mat
stomianych oraz odeskowania wkofo pnia drzew. Podczas prowadzenia prac budowlanych w granicach
zasiegéw koron istniejacych drzew i krzewow roboty bedg wykonywane w miare mozliwosci recznie w celu
unikniecia uszkodzen systemu korzeniowego.

Zapylenie roslinno$ci powstajace podczas prac budowlanych bedzie oddziatywaniem krétkoterminowym i
odwracalnym.

Inwestycja nie znajduje sie w kolizji z przebiegiem korytarzy ekologicznych niemniej jednak ssaki moga
przemieszczaé sie na tym terenie giéwnie w obszarze koryta rzeki Raba. Na etapie realizacji inwestycji moze
nastapi¢ tymczasowe ograniczenie w migracji dzikich zwierzat w porze dziennej. Jednakze oddzialywanie to
bedzie niewielkie biorgc pod uwage, iz wiekszos¢ ssakow (dzik, sarna, lis) przemieszcza sie gidwnie w
godzinach nocnych, gdy teren placu budowy bedzie zamkniety.

Zostanie zachowana mozliwo$é migracji ladowej wzdiuz ciekow w okresie prowadzenia robét budowlanych,
tj. zostanie zachowana skrajnia pod obiektem mostowym umozliwiajaca przemieszczanie sig¢ zwierzat duzych
i $rednich.

Realizacja inwestycji bedzie sie wigza¢ ze wzmozonym ruchem cigzkiego sprzetu, a co za tym idzie,
znacznym wzrostem hatasu w okolicy. Powodowac to moze ploszenie zwierzat, ktore na ten okres przeniosg

sie najprawdopodobniej na dalsze tereny.

g) Ochrona przed wibracjiami:

W fazie robot drogowych, drgania beda wywotane przez pracujgce maszyny drogowe i walce
wibracyjne. Sa to drgania podobne do wzbudzanych przez ruch pojazdow cigzarowych (lub wigksze). Walce
drogowe wywoluja drgania ciagte o niskiej i wysokiej czestotliwosci. Drgania wzbudzone przez te
urzadzenia mogg by¢ szkodliwe dla konstrukcji budynkéw i by¢ ucigzliwe dla ludzi przebywajacych w
budynkach.

Ich wystepowanie jest jednak krotkotrwate i dotyczy obszaru maksymalnie do 50m od strefy pracy.
Jezeli przy budowie bedg stosowane wibracyjne walce drogowe, ktore wzbudzajg wysoki poziom drgan
budynkéw w sagsiedztwie obszaru ich zastosowania, to mimo ich krétkotrwalego uzycia mogag wywota¢
skargi z tego powodu.

Na etapie przygotowania realizacji inwestycji zaleca sig wykonanie analizy obejmujacej oceng stanu
technicznego budynkéw sasiadujgcych bezposrednio z analizowang inwestycja oraz obiektami
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towarzyszacymi (do 50m od terenu inwestycji). Ocena stanu technicznego pozwoli na oceng stanu budynkéw
przed, w trakcie i po zakoriczeniu budowy drogi. W ten sposéb mozliwe bedzie okreslenie rzeczywistego
oddziatywania wibracji na zabudowe i stanowi¢ podstawe do ewentualnego ubiegania sig¢ przez Wiasciciela o

rekompensate od Wykonawcy robot.

1.1.1.2 Na etapie eksploatacji:
a) ochrona powietrza atmosferycznego:
Na etapie eksploatacji oddzialywanie inwestycji na powietrze atmosferyczne bedzie ograniczone

jedynie do ruchu samochodowego na poziomie wskazanym w niniejszej karcie informacyjnej przedsiewziecia.
Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wystapienia negatywnego oddziatywania w zakresie
powietrza atmosferycznego, wobec czego nie proponuje sie dodatkowych srodkéw jego ochrony.

b) ochrona przed halasem:
Na etapie eksploatacji hatas z terenu inwestycji bedzie pochodzit od ruchu pojazdéw o wartosci

natezen wskazanych w niniejszej karcie informacyjnej przedsiewziecia.

Inwestycja znajduje sie w sasiedztwie terenéw objetych ochrong akustyczng, dla ktorej dopuszczalny
poziom hatasu wyznaczony w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hafasu w Srodowisku w odniesieniu dla przedziatu czasu réwnego 16 godzin
wynosi 65dB.Inwestycja ma na celu budowe drogi o parametrach zgodnych z wymaganiami obowigzujgcych
przepisow.

Poziom dzwieku z pojedynczego pojazdu uzalezniony jest od:

— jakosci nawierzchni - projektowana droga bedzie miata nowag nawierzchnie bez ubytkéw i
nieréwnosci, dostosowang do przewidywanego obcigzenia ruchem.

— plynnosé ruchu — inwestycja ma na celu usprawnienie ruchu samochodowego, miedzy innymi
poprzez zapewnienie mu maksymalnej mozliwej plynnosci, czyli ograniczenia koniecznosci
hamowania i przyspieszania samochodow;

— uksztaltowania terenu i drogi - projektowany uktad drogowy zaprojektowano zgodnie z warunkami
technicznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie;,

- jakos¢ pojazdéw — parametr niezalezny od przyjetych rozwigzan projektowych, ma jednak duze
znaczenie w kwestii oddzialywania akustycznego drogi. Ciggly rozwdj, jaki postepuje w branzy
motoryzacyjnej dotyczy takze poziomu halasu generowanego przez pojazdy. Nowe rozwiazania
techniczne zmierzajg w kierunku zmniejszenia emisji hatasu ww. podzespolow, jednak aby ich efekt

byt odczuwany, w potoku ruchu musi znajdowac sie duza ilos¢ nowoczesnych pojazdow.

Dla planowanego przedsiewziecia nie wprowadzono zadnych dodatkowych rozwigzan technicznych,
ktére ograniczalyby oddziatywanie akustyczne.
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c) ochrona wod powierzchniowych, podziemnych, oraz érodowiska wodno-gruntowego.

Odwaodnienie powierzchniowe zostanie zapewnione przez uksztaltowane spadki poprzeczne i podtuzne
jezdni, poboczy i chodnikow.

Wody opadowe z jezdni, chodnikéw i obiektow mostowych zostang ujete do projektowanej kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem waod opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej od strony
ul. Zakopianskiej oraz projektowanym wylotem do rzeki Raba na brzegu lewym.

Projektowana kanalizacja deszczowa zlozona bedzie ze studzienek $ciekowych (wyposazonych we
wpust deszczowy i osadnik) oraz studni rewizyjnych polaczonych rurami kanatowym.

Odprowadzane wody opadowe i roztopowe speinia¢ bedg dopuszczalne normy jakosci pod wzgledem
stezen zawiesiny ogélnej oraz substancji ropopochodnych.

Z uwagi na ograniczenia terenowe oraz lokalizacje inwestycji wzgledem istniejgcej infrastruktury, w
ramach podczyszczania wod opadowych splywajgcych z terenu inwestycji zastosowano rowy trawiaste
obsiane gatunkami traw dobrze tolerujgcych podwyzszone zasolenie. Skuteczno$¢ oczyszczania $ciekow
przez rowy trawiaste wynosi dla zawiesin ogodlnych 40-90%, natomiast dla substancji ropopochodnych 20-
90%.

W wyniku realizacji inwestycji wody opadowe z terenu drogi gminnej bedg oprowadzane w sposob
zorganizowany. Projektowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie stanu wod powierzchniowych.

Dawki srodkow do zwalczania Sliskoéci po$niegowej nie moga przekraczaé norm ustalonych w przepisach
prawnych (rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005 roku w sprawie rodzajow i
warunkéw stosowania Srodkéw, jakie moga by¢ uzywane na drogach publicznych oraz ulicach
(Dz.U. 2005, nr 230, poz. 1960)

W razie wystapienia sytuacji awaryjnej (np. kolizji), w wyniku ktorej dojdzie do rozlania plynow
eksploatacyjnych z pojazdéw nalezy wezwa¢ odpowiednie stuzby ratownictwa chemicznego, kidre podejma
dziatania dostosowane do charakteru zdarzenia.

Celem minimalizacji odziatywania na etapie eksploatacji drogi nalezy:
— zapewni¢ statg drozno$¢ systemu odprowadzajgcego wody opadowe i roztopowe,
— okresowo usuwaé zanieczyszczone sedymenty i biomasy z ich obrgbu,
stosowac racjonalne iloéci srodkéw do zwalczania $liskosci w okresie zimowym i przestrzegac
przepisow okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005r. w sprawie
rodzajéw i warunkow stosowania $rodkéw, jakie mogg by¢ uzywane na drogach publicznych oraz ulicach
i placach

d) ochrona powierzchni ziemi i gleby

Ochrone komponentéw ziemi mozna realizowaé poprzez ograniczenie do niezbednego minimum
stosowanych $rodkéw do eliminacji $liskosci nawierzchni oraz okresowe usuwanie zanieczyszczonych
odkiadéw (piasku, mutu, lisci) z obszaru inwestycji.

Zaklada sie, ze wplyw planowanej inwestycji na gleby w fazie eksploatacji bedzie niewielki i ze
projektowana inwestycja nie wplynie znaczaco na stezenie substanciji zanieczyszczajgcych w glebie
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e) ochrona flory i fauny
Inwestycja zostata zaprojektowana tak, aby w trakcie eksploatacji nie utrudnia¢ migracji zwierzat wzdtuz

koryta cieku, poprzez zachowanie przestrzeni pod mostem umozliwiajgcej swobodne poruszanie si¢ zwierzat
duzych i érednich. Przestrzen pod mostem spetnia wymagania dla funkcji migraciji zwierzat duzych. Przy
zaproponowanych parametrach obiektu mostowego oraz uwzgledniajgc szeroko$¢ przejécia zwierzat pod
mostem spetniony jest réwniez wspoéiczynnik wzglednej ciasnoty i wynosi on ponad 14 (min.1,5 dla zwierzat
duzych).

Most na etapie eksploatacji nie bedzie stanowi¢ bariery dla migraciji ichtiofauny wzdtuz rzeki Raba.

Nie przewiduje sie wystapienia negatywnego oddziatywania na migrujgce ptaki.

W ramach kompensacji przyrodniczej po zakoriczeniu rob6t zostanie wykonane humusowanie
odstlonigtych powierzchni gruntu oraz obsianie mieszanka traw, typowg dla rejonu inwestycji.

f) odpady
Eksploatacja drogi bedzie polega na utrzymaniu jej w nalezytym stanie technicznym gwarantujgcym

bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikéw poruszajgcych sie po niej. Czyli beda to prace zwigzane z
zimowym utrzymaniem drogi, naprawy nawierzchni bitumicznej, uzupetnianie oznakowania poziomego i
pionowego, utrzymanie urzadzen odwodnienia drogi (kanalizacja). W trakcie tych prac beda powstawaty
odpady z grupy 20 (odpady komunalne {gcznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie) wg Rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. (Dz.U. 2020., poz. 10) w sprawie katalogu odpadow.
Powstajace odpady w wyniku funkcjonowania przedmiotowej drogi gminnej nie stwarzajg zagrozenia dla
srodowiska ze wzgledu na ich rodzaj i ilos¢ oraz proponowanag gospodarke nimi. Whasciwy sposob ich
usuwania, magazynowania i unieszkodliwiania gwarantowat bedzie brak negatywnego oddzia{yWania
na srodowisko.

g) Ochrona przed wibracjami
Na etapie eksploatacji powstawaé bedg drgania pochodzenia komunikacyjnego. Zrodiem drgan

komunikacyjnych bedzie ruch pojazdéw samochodowych.

Z uwagi na fakt, ze projektowana droga posiada¢ bedzie nowg i réwng nawierzchnig, ruch drogowy
zostanie uplynniony, a mozliwos¢ powstawania drgan ograniczona. Analizowana droga sama w sobie nie
bedzie stanowi¢ znaczacego zrodia wibracji. Poprawa warunkéw jezdnych spowoduje, ze problem
pojawiajacych sie drgan bedzie miat znaczenie marginaine i nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska -
obiektow polozony w otoczeniu przedsiewziecia.

Pojawiajace sie drgania nie wptyna na zdrowie i zycie mieszkancow ze wzgledu na ich wielkos¢, nie
beda mialy réwniez wptywu na stan techniczny budynkéw zlokalizowanych w sgsiedztwie drogi i mostu.

1.10.3. Ochrona uzasadnionych interes6w oséb trzecich oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) {j. zapewniajgc poszanowanie, wystepujacych w obszarze
oddzialywania obiektu, uzasadnionych interesow os6b trzecich, dotyczy to w szczeg6inosci zapewnienia
dostepu do drogi publicznej, zapewnienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej,
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cieplnej oraz ze $rodkéw fgcznosci, zapewnienie doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaki6cenia elektryczne,
promieniowanie, ochrone przez zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wod powierzchniowych na dziatki
sgsiednie.
Projektowany podziat nieruchomosci uwzglednia koniecznos¢ zapewnienia dostepu do drogi publiczne;
dziatek nieprzeznaczonych po podziale pod projektowany pas drogowy.
W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji dostep do drogi publicznej mozliwy bedzie rowniez dla os6b
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.
Roboty przy budowie obiektu bedg trwaly przez okres dituzszy niz 30 dni, przy zatrudnieniu
przekraczajacym 20 pracownikow. W zwiazku z powyzszym Wykonawca robét jest zobowigzany do:
— umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapiséw
— opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robét budowlanych
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zachowujgc warunki BHP. Pracownikow nalezy wyposazy¢ w
odpowiednig odziez ochronng. Pracownicy wykonujgcy prace powinni by¢ przeszkoleni, oraz roboty powinny
byé prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia robot powinno by¢ zabezpieczone i oznakowane
zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Zaprojektowane parametry techniczne drogi i mostu wplyng korzystnie na poprawg bezpieczenstwa
uzytkownikow ruchu komunikacyjnego po zakorczeniu realizacji inwestyciji.
W celu zabezpieczenia ruchu pieszo-jezdnego w trakcie eksploatacji odcinka drogi powiatowej objetego
rozbudowsg, zastosowane zostana urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z projektem statej

organizacji ruchu.

1.11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W ramach zamierzenia budowlanego poszczegéine elementy konstrukgji projektuje sie, zgodnie
z obowigzujacymi warunkami technicznymi, z materiatow niepalnych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
(Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) projektowana droga i most nie sg obiektami wymagajacymi zapewnienia
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz nie jest wymagane

doprowadzenie drogi pozarowe;j.

pr.ere.k!I Strona|41

Biuro Ustug Inzynierskich




STAROSTWO POWTATOWE
WNOWYM TARGU

1.12. USTALENIA WYNIKAJACE Z UZYSKANYCH UZGODNIEN | DECYZJI

1.12.1. Warunki wynikajace z uzyskanej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Rabki-Zdroju wydat decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwziecia znak: IRG.6220.7.2022 z dnia 18.05.2023r. w ktérej stwierdza brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko przedmiotowego przedsigwzigcia oraz okresla

warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia, tj:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Podczas wykonywania prac w obrebie koryta cieku nalezy zastosowaé rozwigzania chronigce wody
powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.

Nalezy stosowaé sprawny technicznie sprzet budowlany i transportowy. Rodzaj i stan techniczny
sprzetu musi zapewnié¢ ochrone srodowiska gruntowo—wodnego przed zanieczyszczeniem produktami
ropopochodnymi.

Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzgdzen oraz miejsca magazynowania
materiatow budowlanych nalezy zorganizowac w sposéb zapewniajgcy ochroneg srodowiska gruntowo—
wodnego przed zanieczyszczeniami.

Teren zaplecza budowy nalezy zlokalizowaé w odleglosci co najmniej 50 metrow od cieku wodnego,
rowow i zbiornikéw wodnych.

Nalezy zapewni¢ dostepnos¢ sorbentéw do neutralizacji ewentualnych wyciekbw z maszyn
budowlanych i taboru samochodowego.

Podczas wykonywania mostu nie nalezy prowadzi¢ zadnych robét w korycie nurtowym cieku oraz nie
nalezy dopusci¢ do przemieszczania sig pojazdow i maszyn budowlanych w obrebie nurtu.

Pface nalezy prowadzi¢ w sposob maksymalnie ograniczajgcy macenie wody.

Prace nalezy realizowa¢ poza terminami tarta gatunkéw chronionych ryb wystepujacych w wodach
rzeki Raby.

Na etapie prac budowlanych nalezy zagwarantowa¢ przeptyw nienaruszalny (biologiczny),
zapewniajgcy utrzymanie niezbednych warunkéw srodowiska do bytowania organizmow wodnych.
Wszystkie rozwigzania projektowe powinny zapewnia¢ swobodny przeptyw wod w korycie bez
powodowania spietrzenia wad czy rozmycia koryta cieku.

Scieki bytowe powstajgce na etapie realizacji przedsiewzigcia nalezy gromadzic w przenosnych
sanitariatach i zapewni¢ ich regularny wywdz przez uprawnione podmioty.

Nalezy zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami, w sposob zabezpieczajgcy s$rodowisko
gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi nalezy odprowadza¢ do istniejgcej kanalizacji
deszczowej w ciggu ul. Zakopianskiej, natomiast wody opadowe i roztopowe z powierzchni mostu
nalezy odprowadzaé do rzeki Raby po wczesniejszym podczyszczeniu w osadniku.

Jakosé wod opadowych oraz roztopowych odprowadzanych do rzeki Raby musi spetniaC wymagania
okreslone wediug odrebnych przepisow.

Urzadzenia oczyszczajace nalezy okresowo poddawaé czyszczeniu, a zgromadzone odpady usuwac i
przekazywa¢ specjalistycznym firmom do unieszkodliwienia.

Prace w obrebie rzeki Raby nalezy realizowaé¢ z uwzglednieniem art. 118 oraz art. 56 Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z p6ézn. zm.).
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17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.

24,

25.

26.

27.

28.

Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ Nadzér Wodny w Myslenicach.

Na co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ uzytkownika rybackiego o
planowanym rozpoczeciu prac w korycie.

Prace w potoku nalezy prowadzi¢ poza okresem intensywnych opadéw oraz poza okresem zagrozenia
powodziowego.

Wszelkie szkody wynikle z prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem i eksploatacjg inwestycji
nalezy usungé¢ kosztem i staraniem Inwestora. W przypadku powstania uszkodzen skarp lub dna
potoku na skutek wykonywanych prac naprawa lezy po stornie Inwestora przedsiewzigcia.

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopéw, wode z odwodnienia przed odprowadzeniem do
odbiornika nalezy oczyszczaé z zawiesiny.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dziennej, tj. od godz. 6:00 do godz. 22:00.

Drzewa i/lub krzewy znajdujgce sie w bezposrednim otoczeniu planowanych prac (ktdrych nie
przewiduje sie usungc) nalezy zahezpieczy¢ przed uszkodzeniem np.:

poprzez wydzielenie drzewa/krzewu polegajgce na catkowitym ogrodzeniu zwartym plotem

powierzchni, na ktoérych rosng drzewa wraz z powierzchniami zajmowanymi przez korzenie,

w obrebie rzutu koron,

poprzez zabezpieczenie pnia drzewa w celu ochrony kory przed otarciami czy ubytkami - oszalowanie
pnia lub owiniecie go matami np. ze stomy; przy zastosowaniu oszalowania z desek nalezy zwréci¢
uwage aby deski szczelnie przylegaly na catej powierzchni pnia do wysokosci ok. 2 m (jesli jest to
mozliwe), doina czes¢ deski powinna byé wkopana, a jesli jest to niemozliwe to obsypana ziemia lub
dodatkowo zabezpieczona drutem,

poprzez zabezpieczenie systemu korzeniowego w wykopach; w obrebie koron drzewa wykop nalezy
wykonywacé recznie,

poprzez zabezpieczenie konaréw drzew przez np. podwigzanie najnizszych czy tez nisko utozonych
gatezi, konaréw do nadleglych lub podparcie podporg tak aby nie uszkodzi¢ ich kory.

Prace zwigzane z wycinkg drzew i karczowaniem krzew6w nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym
ptakéw, ti. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika lub pod nadzorem ornitologa, ktéry
zweryfikuje, czy dane drzewo jest zagniezdzone lub czy wystepuja na nim legi ptasie.

W trakcie prac nalezy unikaé¢ tworzenia okresowych zastoisk wodnych mogacych by¢ potencjalnymi
miejscami rozrodu ptazéw (od poczatku marca do konca maja), a w przypadku ich powstania nalezy je
natychmiast likwidowac.

Wszystkie gatunki zwierzat, w tym plazéw stwierdzone na terenie prowadzonych robot, winny byc
odiowione i przeniesione, poza teren realizacji inwestycji do odpowiednich siedlisk zastepczych; prace
budowlane mozna rozpoczaé po przeniesieniu osobnikéw dorostych i ich form rozwojowych.

W ftrakcie prowadzenia prac rozbiérkowych koryto rzeki nalezy zabezpieczy¢ siatkami wytapujacymi
gruz, aby materiat z rozbiorki nie mégt dostawa¢ sie do rzeki.

Wody ptyngce rzeki Raby nalezy zabezpieczy¢ przed wyciekiem mleczka cementowego, np. poprzez

zastosowanie szczelnych szalunkow.
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29. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania w rzece Rabie gatunkéw ryb podlegajacych ochronie,
wszelkie prace zwigzane z ingerencjg w koryto rzeki nalezy prowadzi¢ w terminie od poczatku lipca do
korica lutego, a takze pod nadzorem specijalisty ichtiologa.

30. Wody opadowe i roztopowe pochodzace z rozbudowanej drogi i obiektu mostowego nalezy ujg¢ w
szczelny system kanalizacyjny z ich odprowadzeniem do istniejgcej kanalizacji opadowej w ul.
Krakowskiej
lub projektowanym wylotem do rzeki Raby.

1.12.2. Warunki wynikajace z uzyskanych pozwoleri wodnoprawnych

W udzielonym pozwoleniu wodnoprawnym znak: KR.ZUZ.3.4210.157.2022.TB z dnia 19.04.202r.

ustalono nastepujace warunki wykonania uprawnienia:

1. Nieprzekraczania w odprowadzanych wodach opadowych Iub roztopowych nastepujgcych
dopuszczalnych wskaznikow zanieczyszczen:
o zawiesiny og6ine - 100 mg/l;
o weglowodory ropopochodne - 15 mg/l;
2. Utzymywania koryta rzeki Raby w rejonie obiektu mostowego poprzez oczyszczanie
Z nagromadzonych zanieczyszczen, w tym $mieci, gatezi i zatorow.
3. Dokonywania regularnej kontroli stanu urzadzen wodnych, co najmniej 2 razy w roku, jak réwniez
po przejsciu wezbran powodziowych.
4. Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Myslenicach o zamiarze rozpoczgcia prac w obrebie koryta
rzeki Raby w terminie 14 dni przed rozpoczeciem oraz o zakonczeniu prac w terminie 7 dni od

zakonczenia.

1.13. USTALENIA WYNIKAJACE Z WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU

WODNEGO.

Zgodnie z art. 56, 57 i 58 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.2022 poz. 2625 ze zm.):

— Celem $rodowiskowym dla jednolitych czesci wod powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne
jub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby
osiagna¢ co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wéd powierzchniowych, a takze
zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego.

— Celem srodowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czesci wod powierzchniowych
jest ochrona tych wod oraz poprawa ich potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby
osiggnaé co najmniej dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny wod powierzchniowych, a
takze zapobieganie pogorszeniu ich potencjatu ekologicznego oraz stanu chemicznego.

Cele te realizuje sie przez podejmowanie dziatarn zawartych w planie gospodarowania wodami na

obszarze dorzecza, ktére polegaja w szczegolnosci na:

stopniowej redukcji zanieczyszczen powodowanych przez substancje priorytetowe oraz substancie
szczegolnie szkodliwe dla srodowiska wodnego;

zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wéd powierzchniowych substancji priorytetowych
oraz substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
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Aktualny ,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly” zostat wprowadzony Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. 2023 poz. 300).

Charakterystyka JCWP Raba do zb. Dobczyce jest przedstawiona jako:

— kategoria JCWP: JCWP rzeczna

- kod JCWP: RW2000042138599

-  typ JCWP: potok lub mata rzeka fliszowa o char. krzemianowym
— obszar dorzecza: obszar dorzecza Wisty

— region wodny: region wodny Gérnej-Zachodniej Wisty

- status: SZCW

— status: monitorowana

— stan/potencjat ekologiczny:  umiarkowany
— stan chemiczny: ponizej dobrego
— stan ogdiny: zly stan wéd
—  cel $srodowiskowy:
o dobry potencjat ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku dia migracji ichtiofauny na odcinku
cieku istotnego Raba od zb. Dobczyce do ujscia Mszanki i Krzczonowka od ujscia do ujscia
Potoku Rusnakéw (dla fososia); zapewnienie droznoéci cieku wediug wymagan gatunkow
chronionych; zapewnienie droznosci cieku dla migracji gatunkéw o znaczeniu gospodarczym
na odcinku cieku gtéwnego Raba od zb. Dobczyce do ujscia Mszanki i na doplywie
Krzczonowka od ujscia do ujscia Raby (dla troci wedrownej)
o dobry stan chemiczny

— ocena ryzyka osiagniecia celéw: zagrozona

Zgodnie z Art. 59 i 60 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz.U.2022 poz. 2625 ze zm.)
celem $rodowiskowym dla jednolitych czesci wéd podziemnych jest:
— zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;
— zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
— ich ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi miedzy
poborem a zasilaniem tych wod, tak aby osiggna¢ ich dobry stan;

Cel ten, realizuje sie przez podejmowanie dziatan zawartych w planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza, ktére polegajg w szczeg6inosci na stopniowym redukowaniu zanieczyszczenia wod
podziemnych przez odwracanie znaczacych i utrzymujgcych sie tendenciji wzrostowych zanieczyszczenia
powstatego w wyniku dziatalnosci cztowieka, przy czym znaczaca i utrzymujgca sie tendencja wzrostowa
oznacza znaczgcy statystycznie i pod wzgledem srodowiskowym istotny wzrost stezenia substanciji
zanieczyszczajgcej, grupy tych substancji lub substanciji wyrazonej jako wskaznik w jednolitej czesci wod
podziemnych.

Zgodnie z obowiazujacym podziatem Polski na 174 JCWPd, inwestycja znajduje sig¢ na obszarze jednolitej

czesci wod podziemnych nr 161.

Charakterystyka wod podziemnych dla JCWPd 161 jest przedstawiona jako:
- kod JCWP: GW2000161
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— region wodny: Gornej-Zachodniej Wisty

- RZGW: RZGW w Krakowie

— status: monitorowana

— stan ilosciowy: dobry

- stan chemiczny: dobry

— stan ogolny: dobry

- cel srodowiskowy: dobry stan ilosciowy i chemiczny

— ocena ryzyka nieosiggnigcia celu:niezagrozona
Planowana inwestycja nie wplynie na wody podziemne. Sprzet stosowany przy budowie bgdzie sprawy

technicznie i eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem.

Ze wzgledu na rodzaj planowanych obiektéw nie przewiduje sie trwatego, skumulowanego i
negatywnego oddziatywania na biologiczne, morfologiczne, fizykochemiczne i chemiczne parametry wod rzeki
Raba.

Krotkotrwate negatywne i minimalne oddziatywania w fazie realizacji, zostang w fazie eksploatacji
zneutralizowane w wyniku zdolnosci naturalnego samooczyszczenia sie wod oraz naturalnych procesow, tj.
odtwarzanie sie fitoplanktonu, fitobentosu, makrofitéw itp. Samoodtwarzanie sig oraz ,regeneracja

parametréw’ rozpocznie sie zaraz po zaprzestaniu prac realizacyjnych.

Dia speinienia wymogu niepogarszania stanu czesci wod, dla czesci wéd bedacych w co najmniej dobrym
stanie chemicznym i ilociowym, celem Srodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu.
Zrodtami zanieczyszczen wod podziemnych na etapie budowy mogg by¢:
zanieczyszczenie srodowiska gruntowo-wodnego w wyniku nieodpowiedniego magazynowania
odpadéw, odprowadzania éciekéw z zaplecza budowy, wyptukiwania szkodliwych substanciji
z pojazdéw oraz maszyn i urzadzen budowlanych, a takze w wyniku nieprzewidzianych awarii np.

wyciekow paliw, w przypadku braku zapewnienia sorbentow,

- $cieki bytowo — gospodarcze i technologiczne z budowy drogi, obiektow towarzyszacych itp.

- niekontrolowana emisja do $rodowiska $ciekéw opadowych i roztopowych wynikajgca ze ziego
funkcjonowania systemu odwadniania

- chemikalia uzywane do przeciwdziatania zimowej $liskosci jezdni, uzywane w ilosciach
niekontrolowanych

— emisja do $rodowiska substancji szkodliwych uwalnianych w wyniku awarii lub wypadkow
drogowych,

- wymywanie materialow stosowanych do budowy drog, w przypadku zastosowania innych niz
przewidziane w projekcie.

Planowana inwestycja na etapie budowy nie wplynie na stan ilosciowy jednolitych czesci wod

podziemnych.
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Projektowane roboty ziemne nie zmienig systemu zasilania i krgzenia oraz jakosci wod podziemnych.

Przedsiewzigcie zrealizowane zgodnie z projektem i zaleceniami wskazanymi w niniejszej karcie
informacyjnej przedsiewzigcia nie wplynie negatywnie na stan ilosciowy jak ijako$ciowy poziomu
wodonos$nego. Przedstawione wyzej oddziatywania bedg mialy charakter okresowy, zwigzany gtdwnie z
etapem realizacji przedsiewziecia. Uciazliwosci te ustgpig wraz z zakoriczeniem fazy budowy drogi.

W zwigzku z powyzszym ocenia sig, iz planowana inwestycja nie przyczyni si¢ do nieosiagnigcia celow
srodowiskowych ustalonych dla wod podziemnych, okreslonych w planie gospodarowania wodami.

Majac na uwadze charakter inwestycji, nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania na jednolite czesci
wod podziemnych w fazie budowy analizowanego odcinka drogi.

Eksploatacja projektowanego przedsiewziecia bedzie zwigzana z zanieczyszczeniem wod chlorkami
przy zimowym utrzymaniu drogi (s6l do zwalczania $liskosci). Powyzsze oddziatywania nie beda jednak
znaczace. Nie przewiduje sie pogorszenia pozostatych parametréw morfologicznych i fizykochemicznych, jaki
i parametréw biologicznych, oraz chemicznych.

Analizowana inwestycja nie wptywa na osiaganie celéw srodowiskowych zawartych w planie
gospodarowania wodami w dorzeczu Wisly. Woda opadowa odprowadzana do rzeki Wista z terenu inwestycji
nie wplynie na stan ilosciowy i jakosciowy zasobow wod powierzchniowych i podziemnych oraz nie wplynie na
stan ekosystemu wodnego poniewaz nie zmienia sie ilosci odprowadzania wod opadowych w stosunku
do istniejacego zagospodarowania terenu. Wody opadowe bedg oprowadzane z terenu inwestycji w sposob
zorganizowany.

Oddzialywanie na wody podziemne w fazie eksploatacji nowej drogi wigza¢ si¢ bedzie z iloscig
zanieczyszczen pochodzacych od ruchu pojazdéw silnikowych. Stezenia zawiesiny ogdlnej i stezenia
weglowodoréw ropopochodnych w $ciekach splywajacych z projektowanej inwestycji nie przekroczg wartos¢
dopuszczalnych.

Po realizacji nowego systemu odwodnienia nie przewiduje sie negatywnego oddzialywania analizowanej
inwestycji na jednolite czesci wod podziemnych rowniez w fazie eksploatacii.

Zmianami fizykochemicznymi wywolanymi projektowana inwestycjg moze by¢ objety jedynie pas przylegly
do drogi, gdyz zrodtem najwiekszych zanieczyszczen sq splywy roztopowe, giownie ze $niegu gromadzacego
sie na poboczach drogi zawierajace substancje stosowane do zimowego utrzymania drogi.

1.14. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie organizacji ruchu i ciggtosci ruchu drogowego na czas
wykonywania robét.

Nie projektuje sie budowy tymczasowego mostu objazdowego. Na czas budowy objazd zostanie

poprowadzony istniejacymi drogami publicznymi.
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1.15. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu okreslono zgodnie z art. 18 rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1609 ze zm.).

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato§ci na dziatkach. na ktérych zostat zaprojektowany

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

Lp. |Przepisy Przepis/ograniczenia
1. |Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo Budowlane Obszar oddzialywania obiektu zapewnia spetnienie
(tj. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) wymagan zawartych w art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane

2. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z Nie dotyczy
dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac
skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych
Z drogami i ich usytuowanie

(tj. Dz.U. 2023 poz. 1086 ze zm.)

3. |Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Nie dotyczy
Morskiej z dn.10 wrzes$nia 1998 w sprawie warunkow
technicznych jaki powinny odpowiadaé budowle
kolejowe i ich usytuowanie

(Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987 ze zm.)

4. |Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 2  [Nie dotyczy
sierpnia 1996r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie
bedace budynkami, stuzgce obronnoéci Panstwa i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2017 poz. 711)

5. |Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 20 Nie dotyczy
kwietnia 2007r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579)

6. |Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Nie dotyczy
Zywnosciowej z dnia. 7 pazdziernika 1997r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budowle rolnicze i ich usytuowanie

(t.j. Dz.U. 2023 poz. 297)

7. |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Nie dotyczy
Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 1998 nr 101 poz. 645)

8. |Ustawa z dn. 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze Nie dotyczy
(tj. Dz.U. 2022 poz. 1235 ze zm.)
9. |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Nie dotyczy
Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dla lotnisk
cywilnych (Dz.U. 1998 nr 130 poz. 859 ze zm.)
10. |Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia warunki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow |techniczne zawarte w przywolanym rozporzgdzeniu
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie

(tj. Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.)
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11.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr
63 p0z.735 ze zm.)

Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia warunki
techniczne zawarte w przywotanym rozporzgdzeniu

12.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21
listopad 2005r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw
ptynnych, rurociggi przesylowe dalekosiezne stuzace
do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i
ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1853 ze zm.)

Nie dotyczy

13.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640)

Nie dotyczy

14.

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4
pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ strzelnice
garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz.U. 2001 nr
132 poz. 1479 ze zm.)

Nie dotyczy

15.

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 16
stycznia 2002r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz.U.
2002 nr 12 poz. 116 ze zm.)

Nie dotyczy

16.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i
chowaniu zmarlych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 887)

Nie dotyczy

17.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z
dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie okreslenia jakie
tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na
cmentarze (Dz.U. 1959 nr 52 poz. 315)

Nie dotyczy

18.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 645)

Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia koniecznosé
spelnienia zapiséw ustawy o drogach publicznych

19.

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw
bylych hitlerowskich obozéw zagtady (t,j. Dz.U. 2015
poz. 2120)

Nie dotyczy

20.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe
(tj. Dz.U. 2023 poz. 1173.)

Nie dotyczy

21.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia
2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod
lokalizacje obiektu jgdrowego, przypadkow
wykluczajacych mozliwos¢ uznania terenu za
spetniajacy wymogi lokalizacji obiektu jadrowego oraz
w sprawie wymagan dotyczacych raportu
lokalizacyjnego dla obiektu jadrowego

(Dz.U. 2012 poz. 1025)

Nie dotyczy

22.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (tj. Dz.U. 2022 poz. 2556.)

Inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko

Dla inwestycji uzyskano decyzje

o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia (decyzja Burmistrza Rabki-Zdroju o
srodowiskowych uwarunkowaniach

znak: {RG.6220.7.2022 z dnia 18.05.2023r.)
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23.

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia
2019r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U. 2023 poz. 1724)

Inwestycja zalicza sie do przedsiewzieé mogacych
potencjalnie znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko. Dla
inwestycji uzyskano decyzje

o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizac;ji
przedsiewziecia (decyzja Burmistrza Rabki-Zdroju o
srodowiskowych uwarunkowaniach

znak: IRG.6220.7.2022 z dnia 18.05.2023r.)

24.

Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw
halasu w $rodowisku

(tj. Dz. U. 2014 poz. 112)

Dopuszczalny poziom hatasu w odniesieniu dla przedziatu
czasu rownego 16 godzin dla terenéw mieszkaniowo —
ustugowych oraz terenéw rekreacyjno-wypoczynkowych
wynosi 65dB.

Ze wzgledu na niskie naieZzenie ruchu na omawianym
odcinku drogi nie przewiduje sie konicznosci zastosowania
srodkéw ochrony akustycznej.

25.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcii,
transporcie wewnatrzzaktadowym oraz obrocie
materiatow wybuchowych, w tym wyrobdw
pirotechnicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 262 ze zm.)

Nie dotyczy

26.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(tj. Dz.U. 2023 poz. 1587)

Odpady zaliczane do grupy 20 zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu

z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.2020, poz. 10) beda usuwane przez stuzby
$wiadczace ustugi

w zakresie utrzymania czystosci na drogach.

27.

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze
przy  odprowadzaniu wo6d  opadowych  lub
roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych
(Dz. U. 2019 poz. 1311)

Wody opadowe splywajace z terenu inwestycji nie wymagaja
podczyszczenia zgodnie z art. 17 ust.2

28.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30
kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadow (t.).
Dz.U. 2022 poz. 1902.)

Nie dotyczy

29.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(tj. Dz.U. 2023 poz. 1478.):

Obszar oddzialywania obiektu uwzglednia warunki
korzystania z wod — uzyskano pozwolenie wodnoprawne
znak: KR.ZUZ.2.4210.500.2023.MiW z dnia 14.08.2023r. W
rejonie inwestycji nie wystepuja obszary objete ochrong, w
tym strefy ochronne ujeé wéd i obszary zbiornikéw wod
Srodladowych.

Inwestycja nie wplywa na cele ochrony JCW.

30.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerweca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw

(tj. Dz.U. 2023 poz. 822.)

Nie dotyczy

31.

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym
(t.j. Dz.U. 2023 poz. 602)

Nie dotyczy

32.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7
sierpnia 2008 r. wymagan w zakresie odlegto$ci i
warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i
krzewow, elementéw ochrony akustycznej i
wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii

Nie dotyczy

FKB FidkiN
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kolejowej, a takze sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséow
przeciwpozarowych (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1247)

33. [Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i |Nie dotyczy
opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022 poz. 840 ze
zm.)
34. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego |Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia zapisy
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy Rozporzadzenia w szczegolno$ci dotyczace miejsc na
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. zaplecze socjalne oraz stref niebezpiecznych
2003 nr 47 poz. 401).
35. |Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6inych Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia tereny niezbedne

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych
(tj. Dz.U. 2023 poz. 162)

dia obiektéw budowlanych oraz tereny, na ktérych ustalono
obowiazki wyszczegdlnione
w art. 11f, ust.1, pkt. 8 Ustawy
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STAROSTWO POWIATOWE
NOWYM TARGU

FKprojekt

Biuro Ustug Inzynierskich

PROJEKT BUDOWLANY

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabéwka -Skawa od km 0+003,45
budowlanego: do km 0+102,00 wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowosci Chabowka,
gmina Rabka-Zdrdj, powiat nowotarski
Kategoria obiektu : IV — elementy drég publicznych, XXV — drogi;
XXVIII — drogowe obiekty mostowe, XXVI — sieci
Adres obiektu : wojewo6dztwo: malopolskie
powiat: nowotarski ]
jednostka ewidencyjn,a: [121112_5] RABKA-ZDROJ
obreb: [0001] CHABOWKA
identyfikatory dzialek :
121112_5.0001.239, 121112_5.0001.241,  121112_5.0001.243,
121112_5.0001.67, 121112_5.0001.234/1, 121112 _5.0001.234/2,
121112_5.0001.233, 121112_5.0001.232, 121112 5.0001.698/26,
121112 5.0001.698/27, 121112 5.0001.709, 121112 5.0001.246
Inwestor : Burmistrz Rabki-Zdroju
Ul Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrdj
STRONA TYTULOWA
FKprojekt Lacko 870 tel./fax. 18-444-6134
Biuro Ustug Inzynierskich 33-390 Lacko tel. kom. 606194138
Krzysztof Faron NIP: 734-130-86-88 fkprojekt@fkprojekt.com



STAROSTWO POWIATOWi:
W NOWYM TARGU

B ZESPOX. PROJEKTOWY |

Projektant :
branza drogowo-mostowa

mgr inz. Krzysztof Faron
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej

nr ewid. 141/2002, MAP/BO/0064/03

Sprawdzajacy :

branza mostowa

mgr inz. Urszula Urbanik
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéei inzynieryjnej mostowej bez ograniczen
nr ewid. MAP/0274/PWBM/19, MAP/BM/0480/19

Sprawdzajacy :

mgr inz. Daniel Wesolowski

branza drogowa uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéei inzyniervjnej drogowe;j bez ograniczen
nr ewid. MAP/0386/PWBD/18, MAP/BD/0131/19
Projektant : mgr inZ. Stefan Rapacz

branza telekomunikacyjna

uprawnienia budowlane do projektowania robét budowlanych
bez ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej
nr ewid. MAP/0447/POOT/09, MAP/BT/0173/10

Sprawdzajacy :

branza telekomunikacyjna

mgr inz. Witold Fircowicz
uprawnienia budowlane do projektowania robét budowlanych bez
ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej
nr ewid. 2/93, MAP/BT/0103/14

Projektant : mgr inz. Jan Solarczyk
branza elektroenergetyczna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych
MAP/0358/PWOE/07, MAF/IE/0135/01
Sprawdzajacy : mgr inz. Piotr Kapus$cinski

branza elektroenergetyczna

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. 338/2001, MAP/IE/7128/02

Projektant :
branza sanitarna

mgr inZ. Piotr Serafin
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. MAP/0438/POOS/09, MAP/IS/0102/10

Sprawdzajacy :

branza sanitarna

mgr inz. Tomasz Dabrowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr ewid. MAP/0499/PWOS/12, MAP/BO/3021/01

Data opracowania:

31.08.2023r.

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

ZALACZNIK DO STRONY TYTULOWEJ
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

STRONA TYTULOWA........oeoosetrionismirstisessesssssssssnssssasssassramssaamtest asssanessssass tsssisns siasssntonasiasasssns smassastesnnsannessnss 1
ZALACZNIK DO STRONY TYTULOWEJ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO................. 2
SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.......ccuonisreessesorsasransnssesnassssasssssnssnsmnsseens 3
OSWIADCZENIE (wg art. 34, ust. 3d, pkt.3 ustawy Prawo budowlane).........oeemsmececeerieceeececee 4
CZESC OPISOWA........cureuusressesessssersssssssesssssesessssssessssseeesssssisssesose R8s RS RS R AR SRR RS R s e s 5
2.1.  DANE OGOLNE INWESTYCUL.....ooeieeeeeieeeee ettt ettt st s em s es s st nn s eieetea e neneas 6
2.2. RODZAJ| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ... oottt ettt e e e e eeeettassae e s e e s bt e e e e e bt e bt et e e e e s e e e b e e n e e bs s e b e s be bbb e s b e nae e e beenr s 9
2.3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.........c.cooonvnicnnn. 9
2.4. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO..........ccooiiiiiiiiiiiinin e 10
2.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY MOSTU .....ccoiiiiri ittt s 12
26. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY DROGI .......coiiiiiriii et 12
2.7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY SIECI UZBROJENIATERENU...........cooeiiiiiiii 13
2.8. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ODWODNIENIA INWESTYCJl......cccovvvveniiiiiincne 15
2.9. ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU .....ooiiiiiiiiciric ettt sttt 16
2.10. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTOW.......cooviiirieiiciieinin . 17
2.11. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE ... ..ottt eeeteete e ete ettt eeee e eeae e ea e et e e eas e bt et e e b s st e et e e s st e saeaame e e e ns s eaeeese et sbeeessnsaeansesans 17

2.12. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDZIE .......c...coiiiit et itent ettt es bt eb e s sttt 18
2.13. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGDONIE Z

PRZEZNACZENIEM ..ottt et ee oo seeea s e ee s teessaens st e s esas e as s s e s e heaem e s ee s eeenans 21
214,  CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU ......coouiiiiuiiriieiriieeceesiceeere s 22
215. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEL ........cocooiiivierreiereineesinemseeesesiesss e seessassesesnes 23
2.16. DANE KONCOWE ...t e e ees et e te s et e e et eeavem s s s s s s ee s sens s s ems et ea et et e s ea e st nee s 23
CZESG GRAFICZNA ....cevvuremsresereseesasessenssessensressssasssssesesstsssssessesssssssusssessssessssssensasass bassssesassassessassssnssnssasssesssnsses 24

Rys. 02.1 —Przekréj podiuzny mostu
Rys. 02.2 — Widok z boku

Rys. 02.3 — Przekroj poprzeczny mostu
Rys. 02.4 — Widok z gory

Rys. 02.5 — Przekroje $ciany oporowej
Rys. 02.6 — Przekroje typowe drogi
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STAROSTWO POWIATOWE

W NOWYM TARGU

OSWIADCZENIE (wg art. 34, ust. 3d, pkt.3 ustawy Prawo budowlane)

Ja nizej podpisany

Stosownie do ustalen art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2023

poz. 682 ze zm.) jako autor projektu budowlanego pn:

Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabéwka -Skawa od km 0+003,45 do km 0+102,00
wraz z infrastruktura techniczna w miejscowos$ci Chabéwka, gmina Rabka-Zdréj, powiat nowotarski

oswiadczam

ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

Projektant :
branza drogowo-mostowa

|
|

mgr inz. Krzysztof Faron
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 141/2002, MAP/BO/0064/03

Sprawdzajacy :

branza mostowa

mgr inz. Urszula Urbanik
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej bez ograniczen
nr ewid. MAP/0274/PWBM/19, MAF/BM/0480/19

."/ A
fl |
i

Sprawdzajacy :

branza drogowa

mgr inz. Daniel Wesolowski
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowanta robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. MAP/0386/PWBD/18, MAP/BD/0131/19

Projektant :
branza telekomunikacyjna

mgr inz. Stefan Rapacz
uprawnienia budowlane do projektowania robét budowlanych
bez ograniczen w specjalnosei telekomunikacyjnej

nr ewid. MAP/0447/POOT/09, MAP/BT/0173/10

Sprawdzajacy :

branza telekomunikacyjna

mgr inz. Witold Fircowicz

uprawnienia budowlane do projektowania robot budowlanych bez

ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej
nr ewid. 2/93, MAP/BT/0103/14

Projektant :

branza elektroenergetyczna

mgr inz. Jan Solarczyk
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosei instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
MAP/0358/PWOE/07, MAP/IE/0135/01

%

e
Y
fir]

Sprawdzajacy :

branza elektroencrgetyczna

mgr inz. Piotr KapuScinski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ewid. 338/2001, MAP/IE/7128/02

-

Projektant :

branza sanitarna

mgr inz Piotr Serafin
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. MAP/0438/POOS/09, MAP/1S/0102/10

i

Sprawdzajacy :

branza sanitarna

mgr inz. Tomasz Dabrowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr ewid. MAP/0499/PWOS/12, MAP/BO/3021/01

e}

)y
il

(Data opracowania: | |

31.08.2023r.

FKD Fajakt\
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STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM TARGU

OSWIADCZENIE (wq art. 34, ust. 3d, pkt.3 ustawy Prawo budowlane)

Ja nizej podpisany

Stosownie do ustalen art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2023

poz. 682 ze zm.) jako autor projektu budowlanego pn:

Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabowka -Skawa od km 0+003,45 do km 0+102,00
wraz z infrastruktura techniczng w miejscowosci Chabéwka, gmina Rabka-Zdréj, powiat nowotarski

oswiadczam

ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant :

branza drogowo-mostowa

mgr inz, Krzysztof Faron
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 141/2002, MAP/BO/0064/03

Sprawdzajacy :

branza mostowa

mgr inz. Urszula Urbanik
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej bez ograniczen

nr ewid. MAP/0274/PWBM/19, MAP/BM/0480/19

Sprawdzajacy :

branza drogowa

mgr inz Daniel Wesolowski
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

nr ewid. MAP/0386/PWBD/18, MAP/BD/0131/19

Projektant :

branza telekomunikacyjna

mgr inz. Stefan Rapacz
uprawnienia budowlane do projektowania rob6t budowlanych
bez ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej

nr ewid. MAP/0447/POOT/09, MAP/BT/0173/10

Sprawdzajacy :

branza telekomunikacyjna

mgr inz. Witold Fircowicz
uprawnienia budowlane do projektowania rob6t budowlanych bez
ograniczeft w specjalnosci telekomunikacyjnej

nr ewid. 2/93, MAP/BT/0103/14

Projektant :
branza elekiroenergetyczna

mgr inz. Jan Seolarczyk
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczef w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

MAP/0358/PWOE/07, MAP/IE/0135/01

Sprawdzajgcy :

branza elektroenergetyczna

mgr inz. Piotr Kapuscinski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczef w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ewid. 338/2001, MAP/IE/7128/02

Projektant :

branza sanitarna

mgr inz. Piotr Serafin
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr ewid, MAP/0438/PO0S/09, MAP/IS/0102/10

Sprawdzajacy :

branza sanitarna

mgr inz. Tomasz Dabrowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr ewid. MAP/0499/PW0OS/12, MAP/BO/3021/01

Data opracowania:

23.11.2023r.

FKB rajakb\
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2.1.

2.1.1.

DANE OGOLNE INWESTYCJI

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabéwka -Skawa od km 0+003,45 do

km 0+102,00 wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowosci Chabdwka.

Zakres inwestycji obejmuj wykonanie stepujgcych rob6t budowlanych:

wycinka drzew rosngcych bezposrednio w zasiegu robét zwigzanych z realizacjg przedmiotowej
inwestycji w liczbie 24 sztuk - brak okazéw objetych ochrona gatunkowg lub o szczegdlnych walorach
przyrodniczych i pomnikéw przyrody;
rozbiérka istniejacego obiektu mostowego na rzece Raba w km 113+407,00;
rozbiorka odcinkéw istniejacego chodnika w ciagu drogi gminnej nr 2512001:
e od km 0+001,40 do km 0+017,00, str. lewa;
e od km 0+006,40 do km 0+017,00, str. prawa;
budowa mostu na rzece Raba w km 113+407,00, w ciagu drogi gminnej nr 2512001 w km 0+050,10
wraz z prawostronng $ciang oporowa od km 0+014,40 do km 0+034,40 drogi gminnej nr 2512001,
stanowigca przediuzenie skrzydta mostu oraz budowg schodéw skarpowych:
¢ réwnolegle do osi jezdni wzdluz Sciany oporowej od km 0+015,10 do km 0+020,90 drogi
gminnej 2512001, str. prawa wraz z zabezpieczeniem $ciang oporowg od strony dziatki
698/32(698/27);
¢ na skarpie w km 0+073,90 drogi gminnej 2512001, str. prawa,;
rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabdéwka-Skawa od km 0+003,45 do km 0+102,00
wraz z:
e przebudowsg skrzyzowania;
e budowa lewostronnego nasypu z gruntu zbrojonego od km 0+069,30 do km 0+102,00 drogi
gminnej nr 2512001,
¢ przebudowa lewostronnego zjazdu indywidulanego w km 0+011,90 — szeroko$¢ zjazdu 3,0m;
e budowg odcinkéw lewostronnego chodnika dla pieszych o szeroko$ci 2,20m i nawierzchni
z kostki betonowej od km 0+001,40 do km 0+029,45 i od km 0+069,30 do km 0+0+090,00,
(od km 0+029,45 do km 0+069,30 chodnik prowadzony na projektowanym moscie);
¢ budowg odcinkéw prawostronnego chodnika dla pieszych o szerokosci 2,20m i nawierzchni
z kostki betonowej od km 0+006,40 do km 0+034,40 i od km 0+070,75 do km 0+0+090,00,
(od km 0+034,40 do km 0+070,75 chodnik prowadzony na projektowanym moscie);
e budowg obustronnych poboczy gruntowych o szerokosci min. 1,0m od km 0+090,00
do km 0+102,00
budowa barieroporeczy H1W5A w ciggu drogi gminnej nr 2512001
e lewostronna od km 0+025,40 do km 0+090,00 (w tym odcinek barieroporgczy na moécie
od km 0+029,45 do km 0+069,30);
e prawosironna od km 0+014,40 do km 0+090,00 (w tym odcinek barieroporgczy na moscie
od km 0+034,40 do km 0+070,75);
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budowa odcinkéw kanalizacji deszczowej

e od km 0+007,30, str. prawa do km 0+028,60, sir. lewa — uklad ztozony ze studzienek
wodosciekowych (W1 i W2), studni rewizyjnych (S1 i S2) i kanatu deszczowego o Srednicy
@315mm z odprowadzeniem wéd opadowych do istniejacej kanalizacji deszczowej
w km 0+007,30, str, prawa;

e od km 0+067,80, str. prawa do km 0+089,20, str. prawa — ukiad zlozony ze studzienek
wodosciekowych (W3 — W8), studni rewizyjnych (S3 i S4) i kanalu deszczowego o Srednicy
@315mm z odprowadzeniem woéd opadowych do rzeki Raba w km 113+395, na brzegu
lewym;

przebudowa istniejacego rowu odptywowego od km 0+033,30 do km 0+044,30 drogi gminnej
nr 2512001 - row odprowadza wody opadowe z istniejgcego wylotu kanalizacji deszczowej na
prawym brzegu rzeki Raba;

rozbiorka, budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej w ciggu drogi gminnej 2512001
w zakresie:

e rozbiorka istniejacego odcinka sieci elektroenergetycznej doziemnej od km 0+011,80,
str. prawa do km 0+027,30, str. lewa wraz z rozbiérkg stupa nr KRT311696 w km 0+011,80,
str. prawa;

e budowa nowego odcinka sieci elektroenergetycznej doziemnej od km 0+010,80, str. prawa
do km 0+027,30, skrzyzowanej z drogg gminng nr 2512001 z km 0+017,50 wraz z budowag
stupa nr KRT311696 w km 0+010,80, str. prawa z ponowng zabudowg kabli napowietrznych
sieci: elektroenergetycznej, teletechnicznej i o$wietlenia ulicznego;

e rozbiorka i budowa (wymiana) w tej samej lokalizacji stupa nr KRT311697 na dziatce nr 709,
wraz z ponowna zabudowa kabli napowietrznych sieci elektroenergetycznej;

przebudowa i budowa sieci os$wietlenia ulicznego w ciggu drogi gminnej nr 2512001 w zakresie:

e budowa linii kablowej nN o$wietlenia ulicznego od km 0+010,80 do km 0+087,10str. prawa

e budowa linii kablowej nN oswietlenia przejscia dla pieszych od km od km 0+010,80, str.
prawa do km 0+020,50 str. lewa, drogi gminnej nr 25612001, skrzyZzowanej z drogg gminng nr
2512001 z km 0+017,50;

e wymiana istniejacej oprawy os$wietleniowej na stupie TAURON Dystrybucja S.A. nr
KRT311696 w km 0+010,80, str. prawa;

rozbiérka i budowa sieci telekomunikacyjnej w zakresie:

e rozbiorka prawostronnego odcinka istniejacej sieci telekomunikacyjnej od km 0+009,05 do km
0+098,15 drogi gminnej nr 2512001;

e budowa prawostronnego odcinka sieci telekomunikacyjnej od km 0+009,05 do km 0+098,15
drogi gminnej nr 2512001 wraz z przebudowsa istniejacych studni telekomunikacyjnych T1 i T4
oraz budowa nowych studni telekomunikacyjnych T2 i T3;

e przebudowa istniejgcego odcinka sieci telekomunikacyjnej na skrzyzowaniu z droga gminng
nr 2512001 km 0+007,30 polegajaca na zabezpieczeniu kanalizacji telekomunikacyjnej

od studni T1 do studni T1/1 rurg ostonowa;
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¢ budowa tymczasowego (na czas budowy) odcinka sieci telekomunikacyjnej od km 0+025,40
do km 0+082,60, tj. pomiedzy studniami kablowymi T2 i T4 — sie¢ napowietrzna podwieszona
na proj. stupach tymczasowych:
s stup nr 1 w km 0+025,40 drogi gminnej nr 2512001,
s stup nr 2 w km 0+080,25 drogi gminnej nr 2512001,

Na w/w prace uzyskano pozwolenie wodnoprawne znak: KR.ZUZ.2.4210.500.2023.MiW z dnia
14.08.2023r. oraz dokonano zgloszenia, o ktérym mowa w art. 118, ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Krakowie (zawiadomienie
znak: OP.670.195.2023.PN z dnia 09.06.2023r.)

2.1.2. Lokalizacja
Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach ewidencyjnych
znajdujacych sie:

- jednostka ewidencyjna [121112_5] RABKA-ZDROJ, obreb [0001] CHABOWKA, powiat nowotarski,
wojewddztwo malopolskie, na dziatkach ewid. nr: (w odniesieniu do nieruchomosci, ktére podlegajg
podziatowi - przed nawiasem podano numer dziatki, ktéra powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu
podziatu, w nawiasie podano numer dziatki przed podziatem): 239/1(239), 241/1(241), 243/1(243), 67,
234/1, 234/2, 233, 232, 698/29(698/26), 698/31(698/27), 698/32(698/27), 709, 246/1(246), 246/2(246).

2.1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt architektoniczno-budowlany, ktéry wchodzi w skiad Projektu Budowlanego
stanowigcego zatacznik do wniosku o zezwolenie na realizacjg inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(tj. Dz.U. 2023 poz. 162).

Zakres i forma Projektu zagospodarowania terenu sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju

z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022
poz. 1679) oraz ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.)

2.1.4. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomiedzy Gming Rabka-Zdr6j, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdr6j a Firmg FKprojekt
Biuro Uslug Inzynierskich Krzysztof Faron, 33-390 Lacko 870;

— Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie;

—  Geotechniczne warunki posadowienia — ProGeo Prokopczuk, Nowy Sgcz, 2022r.

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

— Uzyskane opinie, uzgodnienia i pozwolenia;

— Obowigzujgce normy i przepisy aktualne na dzien ziozenia Projektu Budowlanego oraz literatura

techniczna;
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2.2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres zamierzenia budowlanego pn; Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001
Chabdwka -Skawa od km 0+003,45 do km 0+102,00 wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowo$ci
Chabéwka, gmina Rabka-Zdréj, powiat nowotarski” obejmuje wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

rozbiorke istniejgcego obiektu mostowego;

- budowe mostu statego;

— rozbudowe drogi gminnej;

— przebudowe zjazdy;

— budowe chodnikéw i pobocza;

- budowe odwodnienia drogi;

— przebudowe rowu;

- rozbiorke i budowe sieci telekomunikacyjnej;
— rozbidrke i budowe sieci elekiroenergetyczne;j;

- budowe sieci oswietlenia ulicznego;

Powyzsze zamierzenie budowlane zalicza sie do kategorii:

- IV - elementy drég publicznych;

— XXV —drogi;
—  XXVIII - drogowe obiekty mostowe;
- XXVI-sieci;

2.3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Inwestycja polega na rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 2512001 Chabdwka - Skawa wraz z rozbiorkg
istniejgcego mostu drogowego i budowa nowego obiektu mostowego na rzece Raba.

Funkcjg projektowanego obiektu budowlanego jest bezpieczne przeprowadzenie ruchu komunikacyjnego
nad przeszkoda, ktérg stanowi rzeka Raba.

Istniejacy obiekt mostowy jest w ztym stanie technicznym i zostanie rozebrany.

Projektowana inwestycja ma na celu poprawienie warunkéw bezpieczenstwa, parametrow uzytkowych
i technicznych przedmiotowego odcinka drogi gminnej.

Nie projektuje sie budowy objazdu z mostem tymczasowym. Na czas budowy ruch bedzie prowadzony

istniejgcym uktadem drég publicznych.
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2.4. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.4.1. Projektowana rozbudowa drogi

Rozbudowywana droga gminna nr 2512001 jest droga klasy L, ktéra na przedmiotowym odcinku zostanie
rozbudowana po istniejgcej trasie.Dla projektowanej rozbudowy drogi gminne nr 2512001 przyjeto parametry
dla predkosci projektowej Vp=50km/h.

Projektowana niweleta drogi gminnej zostata dostosowana do przyjgtej geometrii projektowanego mostu
oraz istniejgcej jezdni drogi gminnej i skiada sie z odcinkéw prostych o nachyleniu 0,50% do 4,20%
potaczonych tukami pionowymi wypuklymi o wartosci 1500m i 1000m. Najnizszy punkt niwelety znajduje sie
na koncu rozbudowywanego odcinka drogi gminnej, a najwyzszy znajduje si¢ na poczatku rozbudowywanego
odcinka drogi gminnej.

Na dtugosci rozbudowywanej drogi gminnej zaprojektowano jezdni¢ dwukierunkowa, dwupasowg
o szerokosci 2x3,00m do 2x 3,50m i spadku daszkowym 2%. W obrebie skrzyzowania na wilocie drogi
gminnej nr 2512001 zastosowano wyokraglenia wewnetrznych krawedzi pasow ruchu dla pojazdow
skrecajgcych w prawo o wartosci 8,0m. Koricowy odcinek jezdni drogi gminnej nr 2512001 dostosowano
do istniejacej szerokosci jezdni. Uksztattowanie wysoko$ciowe powierzchni projektowanej jezdni w obrebie
skrzyzowania dostosowano do pochylenia podtuznego i poprzecznego drogi z pierwszenstwem przejazdu.

Wymagane warunkami technicznymi zmiany szerokosci jezdni zostaty zaprojektowane w sposdb ptynny,
bez widocznych zataman krawedzi jezdni. Nawierzchnie jezdni na catym odcinku rozbudowywanej drogi
stanowi¢ bedg warstwy asfaltowe.

Na dtugo$ci rozbudowywanego odcinka drogi gminnej nr 2512001 zaprojektowano:

e przebudowe skrzyzowania na wlocie drogi gminnej nr 2512001 w zakresie dowigzania
sytuacyjno-wysokosciowego projektowanej jezdni i chodnikéw do istniejacych parametrow
skrzyzowania oraz wykonania umocnienia przeciwlegtej istniejacej skarpy matami
przeciwerozyjnymi na diugo$ci 20mb.;

e budowe lewostronnego nasypu z gruntu zbrojonego od km 0+070,75 do km 0+102,00 drogi
gminnej nr 2512001;

e przebudowe lewostronnego zjazdu indywidulanego w km 0+011,90 — szerokos¢ zjazdu 3,0m;

e budowe odcinkéw lewostronnego chodnika dla pieszych o szerokosci 2,20m i nawierzchni
z kostki betonowej od km 0+001,40 do km 0+029,45 i od km 0+069,30 do km 0+0+090,00,
(od km 0+029,45 do km 0+069,30 chodnik prowadzony na projektowanym moscie);

» budowe odcinkéw prawostronnego chodnika dla pieszych o szerokos$ci 2,20m i nawierzchni
z kostki betonowej od km 0+006,40 do km 0+034,40 i od km 0+070,75 do km 0+0+090,00,
(od km 0+034,40 do km 0+070,75 chodnik prowadzony na projektowanym moscie);

¢ budowe obustronnych poboczy gruntowych o szerokosci min. 1,0m od km 0+090,00
do km 0+102,00;

Chodnik zostanie wykonany z kostki betonowej gr. 8,0cm koloru szarego i ograniczony obrzezami

betonowymi 8x30x100cm. Spadek poprzeczny chodnika 2% w kierunku jezdni. Za chodnikiem przewidziano
opaske gruntowg szerokosci 0,50m.

Wyniesienie chodnika ponad krawedz jezdni wynosi 12,0cm na krawegzniku betonowym 20x30x100cm.

Przyjeto typowe nachylenie skarp nasypdéw i wykopoéw wartosci 1:1,5. Celem ograniczenia zajetosci terenu
potozonego po lewej stronie drogi gminnej za mostem, zastosowano nasyp z gruntu zbrojonego.

Po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrocona do
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Projekt technologiczny budowy nasypu z gruntu zbrojonego z lewostronnym murem z elementow
prefabrykowanych opracuje wykonawca robot w zaleznosci od przyjetej technologii.

2.4.2. Projektowany most

W km 0+050,10 drogi gminnej nr 2512001, tj. w miejscu mostu istniejgcego, przeznaczonego do rozbiorki
zaprojektowano nowy obiekt mostowy.

Zaprojektowano obiekt mostowy wolnopodparty, jednoprzestowy, o konstrukeji no$nej ptytowo-belkowej
z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu T, dostosowany do obowigzujacych przepisow i warunkow
komunikacyjnych oraz warunkéw przeptywu wéd rzeki Raba.

Przyczétki mostu petnoscienne, zelbetowe, posadowione na palach. Obiekt zostat zaprojektowany na
klase | obcigzenia wg modelu obcigzenia LM 1 (norma PN-EN 1991-2).

Obiekt zaprojektowano w planie na prostej, spadek podiuzny mostu wynosi 1,8%. Catkowita dlugos¢
ustroju no$nego mierzona po osi jezdni wynosi 27,20m, $wiatto poziome mostu wynosi 25,20m, a szeroko$¢
catkowita 12,60m.

Na moscie zaprojektowano jezdnie o szeroko$ci (z opaskami) 7,00m i spadku poprzecznym daszkowym
2%. Nawierzchnie jezdni na moscie stanowi¢ beda warstwy asfaltowe. Jezdnia ograniczona obustronnie
kraweznikiem granitowym 20x18x100cm wyniesionym 14,0cm ponad krawedz jezdni.

Na dtugosci ustroju nosnego i skrzydet przyczétkéw zostang wykonane obustronne zelbetowe kapy
chodnikowe o szerokosci uzytkowej 2,20m i spadku poprzecznym 3%.

Nawierzchnie zelbetowych kap na moscie stanowi¢ bedzie warstwa wykonana z materiatéw na bazie
emulsji bitumicznych modyfikowanych polimerami.

Zewnetrzne krawedzie mostu zostang zabezpieczone na cafej diugosci ustroju nosnego i skrzydet
przyczotkow prefabrykowanymi deskami gzymsowymi.

Projektowane nachylenie stozkéw nasypéw przy przyczotkach wynosi 1:1. Skarpy stozkow zostang
umocnione brukiem kamiennym bruk kamienny gr. 0,25m uktadanym na betonie C16/20 gr. 0,25m.

Zaproponowano nastepujaca kolorystyke obiektu mostowego:

- gzyms - kolor czerwony
— ustréj nosny - kolor zotty
—  przyczotki — kolor piaskowy

2.4.3. Projektowana $ciana oporowa

Zaprojektowano prawostronng $ciang oporowg o dtugosci 20 mb , tj. od km 0+014,40 do km 0+034,40
drogi gminnej nr 2512001 utrzymujaca nasyp drogowy. Zelbetowa $ciana oporowa stanowi przedtuzenie
skrzydta mostowego.

Z uwagi ha istniejace zagospodarowanie terenu oraz uwarunkowania geotechniczne, projektowana sciana
oporowa posiada¢ bedzie mieszang konstrukcje. Na diugosci ok. 10m od strony skrzyzowania $ciana
oporowa wykonana bedzie jako palisada z pali wierconych zwienczonych oczepem, a na kolejnych 10m
do skrzydta mostu zaprojektowano konstrukcje ptytowo-katowg $ciany posadowiong na palach wierconych.
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2.4.4. Sposoh dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Przebieg drogi w planie zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
poprzez dobér parametréw geometrycznych drogi zapewniajgch plynne powigzanie z istniejgcym uktadem
komunikacyjnym. Niweleta drogi dopasowana jest do istniejgcych warunkéw terenowych, zapewnia ciggtosc z
odcinkiem poczatkowym i koricowym.

Geometria mostu zostata dostosowana do projektowanych warunkéw sytuacyjno-wysokosciowych oraz
warunkéw hydrologiczno-hydraulicznych przeszkody jaka jest rzeka Raba.

Projektowana kolorystyka mostu jak i jego forma architektoniczna jest neutralna dla terenéw zieleni.

Zachowanie odpowiedniej diugosci i wysokos$ci obiektu minimalizuje wplyw na istniejace szlaki migracyjne
wzdtuz koryta cieku.

Projektuje sie uzycie tradycyjnych materiatéw stosowanych w budownictwie

2.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY MOSTU
— schemat statyczny obiektu — jednoprzestowy, wolnopodparty
— posadowienie — przyczotki posadowione ha palach wierconych
— obcigzenie wg modelu LM1 (norma PN-EN 1991-2) klasa |

— szerokos¢ obiektu 12,60m

— diugosé ustroju nosnego 27,20m,

— szeroko$¢ chodnikow 2,20 m

— szeroko$c¢ jezdni na moscie 7,00m

- $wiatlo poziome mostu 2520 m

-~ rzedna wysokosci wody miarodajnej 486,00 m npm
— min. rzedna spodu konstrukcji 490,39 m npm
—  kat ukosu konstrukgcji 90°

2.6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY DROGI

— kategoria drogi gminna

— klasa drogi L

— kategoria ruchu KR3

— obcigzenie 115 KN/ 0%
— predkos¢ projektowa 50 km/h

— nawierzchnia asfaltowa

— szeroko$¢ jezdni 6,00-7,00m
— szerokos¢ chodnika 2,20m

— szerokos¢ pobocza 1,00-2,20 m
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Konstrukcia nawierzchni drogi aminnej dla grupy no$nosci podtoza gruntowego G4:

2.7.
2.7.1.

4 cm w-wa $cieralna - beton asfaltowy AC11S

6 cm w-wa wigzaca - beton asfaltowy AC16W

10 cm w-wa podbudowy - beton asfaltowy AC22P

22 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Csorso
28 cm w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CBR235%

25cm w-wa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY SIECI UZBROJENIA TERENU

Projektowana sieé elektroenergetyczna

W zwigzku z kolizjg z projektowang inwestycjg zaprojektowano rozbiorkg, budowe i przebudowe sieci

elektroenergetycznej w zakresie:

rozbiorka istniejgcego odcinka sieci elektroenergetycznej doziemnej od km 0+011,80,
str. prawa do km 0+027,30, str. lewa wraz z rozbiérkg stupa nr KRT311696 w km 0+011,80,
str. prawa;
budowa nowego odcinka sieci elektroenergetycznej doziemnej od km 0+010,80, str. prawa
do km 0+027,30, skrzyzowanej z drogg gminng nr 2512001 z km 0+017,50 wraz z budowa stupa
nr KRT311696 w km 0+010,80, str. prawa z ponowna zabudowg kabli napowietrznych sieci:
elektroenergetycznej, teletechnicznej i oswietlenia ulicznego, tj:

* wymiane istniejgcego stupa na slup mocny typu E,

e ponowng zabudowe istniejacych przewodéw typu AL 4x50 + 1x35 mm2,

e demontaz istniejacych przewodow typu AL 4x50 + 1x35 mm2 w przesle krzyzujgcym droge,

e montaz przewodow typu AsXSn 4x70 + 1x25 mm2 w przesle krzyzujgcym droge,

o zabudowe nowego wysiegnika dla oprawy o$wietlenia drogowego,

o zabudowe oprawy o$wietlenia drogowego typu LED,

o zabudowe odgromnika typu SE45.366Ap-5 dla linii giéwnej i obwodu o$wietleniowego,

o demontaz istniejacego kabla typu YAKY 4x120 mm2 na kolidujacym odcinku,

s budowe linii kablowej NA2XY-J 4x120 poza obszarem kolizji,

e wykonanie polaczenia kabli za pomoca muf kablowych,

e zabudowe rur ostonowych pod projektowang droga,

e potaczenie urzadzen z linig napowietrzng nN,
rozbiérka i budowa (wymiana) w tej samej lokalizacji stupa nr KRT311697 na dzialce nr 709,

wraz z ponowna zabudowg kabli napowietrznych sieci elektroenergetycznej, t:

e wymiane istniejacego stupa na stup mocny typu E,

e ponowng zabudowe istniejacych przewodow typu AL 4x50 + 1x35 mm2,

o demontaz istniejgcych przewodow typu AL 4x50 + 1x35 mm2 w przesle krzyzujacym droge,
e montaz przewodow typu AsXSn 4x70 + 1x25 mm2 w przesle krzyzujacym droge,

e potgczenie urzadzen z linig napowietrzng nN,
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Projekt przebudowy odcinka sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia jest zgodny z warunkami
technicznymi  wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. znak: TD/OKR/OME/K/WT/ST/997/2022
z dnia 20.10.2022r.

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna zostata uzgodniona na naradzie koordynacyjnej
znak: GK.6630.129.2023 z dnia 12.04.2023r.

2.7.2. Projektowane oswietlenie uliczne

Zaprojektowano budowe linii kablowej nN oswietlenia ulicznego w ciggu rozbudowywanej drogi gminnej nr
2512001 od km 0+010,80 do km 0+087,10 str. prawa wraz ze slupami o$wietleniowymi L-1, L-3, L4 z
oprawami typu LED.

W ramach inwestycji zaprojektowano budowe dedykowanego os$wietlenia proponowanego przejscia dla
pieszych w km 0+017,00 drogi gminnej nr 2512001 (linia kablowa nN oswietlania poprowadzona
od km 0+10,80, str. prawa do km 0+020,50, str. lewa). Oprawy o$wietleniowe zostaty zlokalizowane przed
przejsciem dla pieszych z prawej strony patrzgc od strony jadacego pojazdu, tj na stupach L-1 i L-2.
Na stupach zastosowano oprawy typu LED.

Istniejgca oprawa oswietleniowa na stupie TAURON Dystrybucja S.A. nr KRT311696, zostanie
wymieniona na oprawe typu LED i zamontowana na stupie nr KRT311696 w nowej lokalizacji, tj. w km
0+010,80 drogi gminnej nr 2512001, str. prawa;

Projekt budowy os$wietlenia ulicznego i przejscia dla pieszych zostat uzgodniony na naradzie
koordynacyjnej znak:.GK.6630.129.2023 z dnia 12.04.2023r.

2.7.3. Projektowany sie¢ telekomunikacyjna
W zwigzku z kolizjg z projektowang inwestycja zaprojektowano rozbiodrke, budowe i przebudowe sieci
telekomunikacyjnej w zakresie:
— rozbiorka prawostronnego odcinka istniejacej kanalizacji kablowej sieci telekomunikacyjnej
od km 0+009,05 do km 0+098,15 drogi gminnej nr 2512001,
- budowa prawostronnego odcinka kanalizacji kablowej sieci telekomunikacyjnej od km 0+009,05
do km 0+098,15 drogi gminnej nr 2512001 wraz z przebudows istniejacych studni telekomunikacyjnych
T1 i T4 oraz budowg nowych studni telekomunikacyjnych T2 i T3;
- przebudowa istniejacego odcinka sieci telekomunikacyjnej na skrzyzowaniu z droga gminng
nr 2512001 km 0+007,30 polegajagca na zabezpieczeniu kanalizacji telekomunikacyjnej
od studni T1 do studni T1/1 rurg ostonows;

Projektowana sie¢ telekomunikacyjna zostata uzgodniona na naradzie koordynacyjnej
znak: GK.6630.129.2023 z dnia 12.04.2023r.

Projekt rozbiorki i budowy odcinka sieci telekomunikacyjnej jest zgodny z warunkami technicznymi
wydanymi przez Orange Polska znak: TTDSIKU-41680/22/RP z dnia 19.10.2022r.

Na czas rozbiorki i budowy mostu zaprojektowano budowe tymczasowego odcinka sieci

telekomunikacyjnej
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od km 0+025,40 do km 0+082,60 tj. pomiedzy studniami kablowymi T2 i T4 — sie¢ napowietrzna podwieszona
na proj. stupach tymczasowych:

* stup nr 1 w km 0+025,40 drogi gminnej nr 2512001,

* stup nr 2 w km 0+080,25 drogi gminnej nr 2512001,

2.8. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ODWODNIENIA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja bedzie miata zapewnione odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej.
Odwodnienie powierzchniowe zostanie zapewnione przez uksztattowane spadki poprzeczne i podiuzne
jezdni.

Dla przyjetych rozwigzan drogowo-konstrukeyjnych zwigzanych z projektowana inwestycja przyjeto
nastepujace uktady odwonienia:

— od strony Skawy - budowa odcinka kanalizacji deszczowej od km 0+067,80, str. prawa do km

0+089,20 str. prawa drogi gminnej nr 2512001 — uktad zlozony ze studzienek wodosciekowych (W3 -
WB), studni rewizyjnych (S3 i S4) i kanatu deszczowego o $rednicy @315mm z odprowadzeniem wod
opadowych do rzeki Raba w km 113+395, na brzegu lewym — wylot w brukowanym stozku
nasypowym mostu wraz z wykonaniem korytka skarpowego ;

~ od strony drogi gminnej nr K364558 ul. Zakopiarfiska - budowa odcinka kanalizacji deszczowej

od km 0+007,30, str. prawa do km 0+028,60, str. lewa — ukiad ziozony ze studzienek
wodosciekowych (W1 i W2), studni rewizyjnych (S1 i S2) i kanatu deszczowego o $rednicy @315mm z
odprowadzeniem wéd opadowych do istniejacej kanalizacji deszczowej w miejscu istniejacej studni
rewizyjnej w km 0+007,30, str, prawa, wraz z regulacjg wysokosciowg tej studni;

Zgodnie z § 17. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskie;j i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spelnié¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) wody opadowe lub roztopowe
pochodzace z powierzchni drog zaliczanych do kategorii drég gminnych, moga by¢ wprowadzane do wod lub
do urzadzen wodnych, bez oczyszczania.

Projektowana kanalizacja deszczowa skiada sig z:

- studzienek wodosciekowych z osadnikiem o wysokosci min. 0,50m wykonane z prefabrykowanych
elementéw betonowych o $rednicy 500mm z zeliwnym wpustem deszczowym klasy D400,

— studni rewizyjnych ztozonych z prefabrykowanych elementéw betonowych o srednicy 1000mm
z zeliwnym wiazem kanatowym klasy D400; nalezy stosowa¢ studnie z pierscieniami odcigzajacymi,
nie dopuszcza sie stosowania kregéw redukeyjnych stozkowych;

— rur kanalowych @315mm i przykanalikéw @200mm wykonanych z rur PVC-U, min. SN8,
z litego materialu, wyposazone w gumowa uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z
pierécieniem z polipropylenu, olejoodporng, montowang przez producenta;

— podsypka pod rury @200mm - min 0,10m, rury @315mm — min. 0,25¢cm,
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Projekt kanalizacji deszczowej zostat uzgodniony na naradzie koordynacyjnej znak: GK.6630.129.2023
z dnia 12.04.2023r.

Na wykonanie urzadzen wodnych uzyskano pozwolenie wodnoprawne znak:
KR.ZUZ.2.4210.500.2023.MiW z dnia 14.08.2023r.

2.9. ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU

W ramach inwestycji zaprojektowano rozbiorke istniejacego mostu na rzece Raba wraz z rozbiorkg
asfaltowej nawierzchni jezdni drogi gminnej na odcinku objetym rozbudowa.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych ruch samochodowy i pieszo - rowerowy zostanie zamkniety.

Rozbiorka istniejacego mostu zostanie przeprowadzona przed przystapieniem do budowy nowego mostu.

Przed rozpoczeciem rozbiérki obiektu nalezy wykona¢ wygrodzenie strefy terenu rozbiérki wokét obiektu i
umiesci¢ tablice informacyjne BHP (Uwaga roboty rozbiérkowe!).

Wszelkie sieci uzbrojenia terenu podwieszone lub prowadzone w konstrukcji rozbieranego obiektu
mostowego zostang zdemontowane przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych.

Roboty rozbiorkowe nalezy zrealizowaé w jak najkrotszym czasie oraz z zachowaniem peinego
bezpieczenstwa uzytkownikow przylegtych nieruchomosci.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zachowujgc najwyzszy stopien starannosci. Niedopuszczaine jest,
aby materiat z rozbiérki mogt dostawaé sie do otwartych wéd przeptywowych. W szczegoélnosci dotyczy to
mas asfaltowych, dlatego nalezy dokiadnie oczysci¢ powierzchnie piyty zelbetowej z resztek asfaltu po
zdjeciu nawierzchni. Wykonawca robét zobowiazany jest do zastosowania wszelkich $rodkéw organizacyjno-
materiatowych zabezpieczajgcych koryto cieku w trakcie prowadzenia rozbiorki.

Wszystkie urzgdzenia mechaniczne muszg by¢ zabezpieczone przed wyciekiem substancii
ropopochodnych do gruntu oraz otwartych wod przeptywowych.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ etapami - kolejno$¢ realizacji robét rozbiérkowych:

— rozbiorka elementéw wyposazenia lekkim sprzetem rgcznym;

— usuniecie nawierzchni bitumicznej na obiekcie i na dojazdach za pomocg frezarki drogowe;;

— rozbidrka drewnianego pomostu za pomocg dzwigu;

— demontaz wydzielonych stalowych elementéw konstrukcji nosnej dzwigiem,

— rozbiérka nasypu przy przyczoétkach oraz wykonanie wykopu roboczego przy podporach;

— skucie istniejgcych podpér betonowych;

—  wywoz odpadow oraz materiatéw odzyskanych z rozbiérki transportem kolowym poza teren inwestycji

—  w miejsce utylizaciji;

— uprzatniecie terenu robdt;

Rozebrane elementy nalezy na biezaco skiadowaé w miejsce wydzielonego tymczasowego sktadowania,
oddzieli¢ czesci drewniane i metalowe od gruzu.
Po zakonczeniu prowadzenia robét rozbidrkowych, usungé pozostatosci po rozbiérkach i oczysci¢ teren.

Materialy pochodzace z rozbiorki nalezy przewiezé transportem samochodowym w miejsce uzgodnione
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Odpady, ktére powstang podczas realizacji inwestycji zaliczane do grupy 17 wg Rozporzadzenie
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10) bedg
magazynowane W wyznaczonych miejscach oraz odpowiednio segregowane, a nastgpnie ponownie
wykorzystywane lub utylizowane wg obowiazujacej ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(tj. Dz.U. 2021 poz. 779 ze zm.)

Wszelkie materiaty pozyskane z rozbidrek sg wiasnoscig Inwestora.
Roboty rozbiérkowe beds prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywac przy uzyciu
dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet uzyty do rozbiorki musi by¢ sprawny.
Przewidywany sprzet zmechanizowany do robét rozbidérkowych:
- frezarka — do frezowania nawierzchni bitumicznej
-~ samochody samowytadowcze — do transportu materiatéw z rozbiérki
-~ zuraw samochodowy - do demontazu elementéw konstrukcji mostu;

—  koparka - do robét ziemnych

2.10. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTOW

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012
poz. 463), wystepujgce na omawianym terenie warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste, a rodzgj i

glebokos¢ posadowienia projektowanego obiektu powoduje, ze inwestycje zaliczono do Il kategorii
geotechnicznej.

Na podstawie opracowania Geotechniczne warunki posadowienia — ProGeo Prokopczuk, Nowy Sacz,
2022r. zaprojektowano posadowienie podpor mostu na palach w obrebie gruntow IV i V warstwy

geotechnicznej — zwir gliniasty, zwietrzelina gliniasta.

2.11. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Przedmiotowy obiekt mostowy zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢é drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Zgodnie z §1 ust. 3 pkt 7 powyzszego
rozporzadzenia spelnienie powyzszych warunkéw technicznych zapewnia w szczegdinosci warunki uzytkowe
uwzgledniajace potrzeby oséb niepetnosprawnych.

Przedmiotowy obiekt mostowy i droga zostaty zaprojektowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Zgodnie z §1 ust. 3 pkt powyzszego rozporzgdzenia
spelnienie powyzszych warunkow technicznych zapewnia w szczegoinoéci niezbedne warunki do korzystania
z drogi publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

Powyzsze wymagania zostaly speinione poprzez zastosowanie odpowiednich rozwigzan projektowych
umozliwiajacych korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne, tj. szerokosci czesci uzytkowych obiektu
(chodnikow), spadkow podiuznych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
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2.12. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDZIE

2.12.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekow oraz wéd
opadowych
Zapotrzebowanie na wode ogranicza sie jedynie do etapu realizacji inwestycji. Bedzie ona
wykorzystywana do pielegnacji betonu oraz przez zatoge budowlang w celach socjalno-bytowych.

Na etapie robot budowlanych powstawa¢ bedg $cieki bytowe. Dla minimalizacji zagrozenia
zanieczyszczeniem wod powierzchniowych i gruntowych zostang zainstalowane na zapleczach i placach
budowy przenosne sanitariaty. Scieki socjalne gromadzone w zbiornikach kabin sanitarnych beda okresowo
po napetnieniu oprozniane przez specjalistyczne firmy.

Na etapie funkcjonowania obiektu $cieki bytowe nie bedg powstawaly.

Eksploatacja obiektu nie wiaze sie z powstawaniem $ciekéw technologicznych.

Wody opadowe z terenu inwestycji zostang ujete w catosci do projektowanej kanalizacji deszczowej.
Odprowadzane wody opadowe i roztopowe spetnia¢ beda dopuszczalne normy jakosci pod wzgledem stezen
zawiesiny ogoélnej oraz substancji ropopochodnych.

2.12.2. Emisja zanieczyszczeii gazowych w tym zapachéw, pytowych i plynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowa¢ bedg okresowe ucigzliwosci zwigzane
z emisjg substancji zanieczyszczajacych, pochodzgcych ze spalania w silnikach spalinowych samochodéw,
pojazdow i maszyn wykorzystywanych w pracach budowlanych. Moga wystapi¢ okresowe przekroczenia
norm emisji spalin. Wplyw ten po zakonczeniu prac budowlanych nie bedzie przekraczat dopuszczalnych
norm.

Podczas wykonywania prac ziemnych moze wystapi¢ réwniez pylenie. W sytuacji wzmozonego
pylenia (silny wiatr, pogoda bezdeszczowa) wskazane jest zraszanie powierzchni (powierzchni
niezadarnionych, magazynéw materialow budowlanych sypkich).

Przy robotach nawierzchniowych moga wystepowac okresowe ucigzliwosci dla uzytkownikow terenu
w rejonie robét, ktére bedg spowodowane wydzielaniem spalin przez maszyny i pojazdy oraz wydzielaniem
sie gazow z podgrzanych asfaltéw drogowych.

Wspomniane wyzej ucigzliwosci bedg mialy charakter tymczasowy i lokalny. Ich mozliwe ograniczenie
do minimum zrealizowane zostanie poprzez odpowiednie prowadzenie rob6t oraz odpowiedni harmonogram

prac.
Na etapie funkcjonowania zrodiem emisji substancji pylowych i gazowych do $rodowiska jest ruch

pojazdéw. Na wielkos¢ emisji i rozklad stezen zanieczyszczen ma stan techniczny pojazdow, rodzaj
stosowanego paliwa oraz stan techniczny silnika. Parametry te nie zalezg od rozwigzan projektowych drogi.
Dodatkowo nalezy zwrocié uwage na fakt, ze w wyniku realizacji inwestycji nie nastgpi zmiana funkcji
drogi powiatowej, gdyz teren przeznaczony pod inwestycje jest juz zagospodarowany analogicznie do
projektowanego. Inwestycja ma za zadanie poprawienie parametréw uzytkowych obecnego odcinka drogi.
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2.12.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzany odpadéw

Odpady, ktére powstana podczas realizacji inwestycji zaliczane do grupy 17 wg Rozporzadzenie
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10) beda
magazynowane w specjalnie wyznaczonych miejscach oraz odpowiednio segregowane, a nastgpnie
ponownie wykorzystywane lub utylizowane wg ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2021
poz. 779 ze zm.)

Eksploatacja drogi bedzie polega na utrzymaniu jej w nalezytym stanie technicznym gwarantujgcym
bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikow poruszajacych sie¢ po niej. Czyli bedg to prace zwigzane z
zimowym utrzymaniem drogi, naprawy nawierzchni bitumicznej, uzupetnianie oznakowania poziomego i
pionowego, utrzymanie urzadzen odwodnienia drogi (kanalizacja). W trakcie tych prac bedg powstawaty
odpady z grupy 20 wg Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10).

Powstajace odpady w wyniku funkcjonowania przedmiotowej drogi gminnej nie stwarzajg zagrozenia dla
érodowiska ze wzgledu na ich rodzaj i ilo$¢ oraz proponowang gospodarke nimi. Wiasciwy sposéb ich
usuwania, magazynowania i unieszkodliwiania gwarantowat bedzie brak negatywnego oddzialywania

na $srodowisko.

2.12.4. Whasciowsci akustyczne oraz emisja drgari, promieniowania, pole elektromagnetycznego i
innych zaklécen

W trakcie trwania prac budowlanych moga wystapi¢ okresowe przekroczenia norm hatasu zwigzane
z pracg maszyn i urzadzen oraz ciezkiego sprzetu budowlanego (wibromloty, koparki, spycharki, walce
drogowe i rozécietacze asfaltu), jednakze wplyw ten bedzie miat charakter krotkotrwaly i odwracalny.

W fazie robét drogowych wywolane drgania przez pracujgce maszyny drogowe, frezarki i walce
wibracyjne. Sg to drgania podobne do wzbudzanych przez ruch pojazdéw cigzarowych (lub wigksze). Walce
drogowe wywolujg drgania ciagle o niskiej i wysokiej czestotliwosci. Drgania wzbudzone przez te
urzadzenia moga by¢ szkodliwe dla konstrukcji budynkéw i by¢ ucigzliwe dia ludzi przebywajacych w
budynkach.

ich wystepowanie jest jednak krotkotrwate i dotyczy obszaru maksymalnie do 50m od strefy pracy.
Jezeli przy budowie beda stosowane wibracyjne walce drogowe, ktére wzbudzajg wysoki poziom drgan
budynkéw w sagsiedztwie obszaru ich zastosowania, to mimo ich krotkotrwatego uzycia moga wywotac
skargi z tego powodu.

Na etapie przygotowania realizacji inwestycji zaleca si¢ wykonanie analizy obejmujacej oceng stanu
technicznego budynkéw sasiadujgcych bezpoérednio z analizowang inwestycja oraz obiektami
towarzyszacymi (do 50m od inwestycji). Ocena stanu technicznego pozwoli na oceng stanu budynkéw przed,
w trakcie i po zakonczeniu budowy drogi. W ten sposéb mozliwe bedzie okreslenie rzeczywistego
oddzialywania wibracji na zabudowe i stanowi¢ podstawe do ewentualnego ubiegania si¢ przez Wiasciciela o
rekompensate od Wykonawcy robot.

Minimalizacja drgan powinna opiera¢ sie przede wszystkim na prowadzeniu prac wytgcznie w porze

dziennej, by ograniczy¢ dyskomfort zwiazany z uciazliwoscig hatasows i wibracyjng w porze nocnej.
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Poziom hatasu na etapie eksploatacji nie bedzie przekraczat norm wyznaczonych w Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw haftasu w srodowisku
(Dz. U. 2014r, poz.112). Dopuszczalny poziom hatasu w odniesieniu dla przedziatu czasu rownego 16 godzin
dla terenéw mieszkaniowo — ustugowych wynosi 65dB.

Na etapie eksploatacji powstawaé bedg drgania pochodzenia komunikacyjnego. Zrédlem drgan
komunikacyjnych bedzie ruch pojazdéw samochodowych takich jak samochody osobowe i dostawcze,
autobusy, motocykle, a przede wszystkim samochody ciezarowe.

Z uwagi na fakt, ze projektowana droga posiada¢ bedzie nowg i rowng nawierzchnig, ruch drogowy
zostanie uplynniony, a mozliwos¢ powstawania drgan ograniczona. W przypadku mostu gitebokie
posadowienie obiektu powodowaé bedzie przenoszenie niewielkich drgan w gigb gruntu, nie powinny one
jednak dociera¢ do fundamentéw istniejacych budynkéw. W zwigzku z powyzszym na etapie funkcjonowania
inwestycji nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania drogi w zakresie drgan.

2.12.5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe, wody powierzchniowe

i podziemne

Na terenie budowy bedg mialy miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztaicenia srodowiska,

powierzchni terenu i gleby. Realizacja projektowanej inwestycji przyczyni sig do:
— wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego;
— czasowego zajecia terenu pod zaplecza budowy

W zwigzku z powyzszym miejsca parkingowe i trasy przejazdu sprzetu budowlanego zostang
wyznaczone w migjscach o mozliwie najnizszych walorach przyrodniczych. Roboty ziemne i ruchy pojazdéw
zostang ograniczone tylko do niezbednych.

Zaplecze budowlane bedzie wyznaczone w granicach pasa drogowego drogi powiatowej poza obszarem
zagrozenia powodziowego.

Zanieczyszczenia droég w otoczeniu prowadzonych prac zostang ograniczone m.in. przez czyszczenie
kot pojazdéw przed opuszczeniem terenu budowy iflub czyszczeniu jezdni na mokro.

Usuwana z powierzchni ziemi w czasie budowy warstwa humusu bedzie hatdowana w granicach pasa
drogowego drogi gminnej w celu ponownego wykorzystania jej do rekultywacji terenu.

Realizacja inwestycji wiaze sie z koniecznoécia wycinki 24 sztuk drzew bezposrednio kolidujgcych
z projektowanymi robotami. Wszelkie prace zwigzane z wycinkg drzew prowadzone bedg poza okresem
legowym ptakéw. Mozliwe jest przystgpienie do wycinki drzewostanu w tym okresie po dokonaniu wizji
przyrodniczej, ktdra wykluczy obecno$¢ legéw ptasich.

Wszystkie drzewa zlokalizowane w poblizu wykonywanych prac budowlanych, a nie przeznaczone
do wycinki beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie
przywrécona do stanu poprzedniego. Odstoniete powierzchnie gruntu zostang obsiane roslinnoscig w
mozliwie jak najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materiatu siewnego gatunkow charakterystycznych
dla rejonu prowadzonych prac.

Na etapie eksploatacji ochrone komponentéw ziemi mozna realizowa¢ poprzez ograniczenie do
niezbednego minimum stosowanych $rodkéw do eliminacji $lisko$ci nawierzchni oraz okresowe usuwanie
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zanieczyszczonych odktadow (piasku, mulu, lisci) z obszaru inwestycji. Wplyw planowanej inwestycji na gleby
w fazie eksploatacji bedzie niewielki, a projektowana inwestycja nie wplynie znaczgco na stezenie substancji

zanieczyszczajacych w glebie.

2.13. INFORMACJA O  ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGDONIE Z PRZEZNACZENIEM

Odwodnienie drogi i mostu:

Odwodnienie powierzchniowe zostanie zapewnione przez uksztattowane spadki poprzeczne i podituzne
jezdni

Odwodnienie mostu zostanie zapewnione poprzez projektowane wpusty mostowe i kolektory z rur HDPE
$200mm podwieszone do ustroju nosnego z odprowadzeniem wod opadowych do projektowanej kanalizacji
deszczowej w ciggu drogi gminnej nr 2512001.

Projektowana inwestycja bedzie miata zapewnione odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej.
Odbiornikiem wod opadowych bedzie rzeka Raba oraz istniejgca kanalizacja deszczowa wzdtuz drogi gminnej
nr K364558 ul. Zakopianska.

Oswietlenie drogi i mostu:
W ramach inwestycji zaprojektowano budowe oswietlania odcinka drogi gminnej nr 2512001 objetego

rozbudowg od km 0+010,80 do km 0+87,10 str. prawa oraz wymiane istniejacej oprawy os$wietleniowej na
stupie TAURON Dystrybucja S.A. nr KRT311696 w km 0+010,80, str. prawa;

Dodatkowo zaprojektowano dedykowane os$wietlenie przejscia dla pieszych zlokalizowanego
w km 0+017,50 drogi gminnej 2512001.

Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu:
W celu zabezpieczenia ruchu pieszo-jezdnego w ciggu projektowanej inwestycji zaprojektowano budowe

odcinkéw barierporeczy o parametrach H1W5. Wysokoé¢ barieroporgczy min. 1,10m.

Urzadzenia obce na obiekcie:
W prawostronnej kapie chodnikowej na moscie zostata zlokalizowana kanalizacja kablowa z kablami sieci

telekomunikacyjnej oraz kabel oswietlenia ulicznego w rurze ostonowej.

Dostep do obiektu dla jego obstugi
Dostep do obiektu zapewniono poprzez projektowane schody skarpowe dla obstugi, tj:

- réwnolegle do osi jezdni wzdtuz $ciany oporowej od km 0+015,10 do km 0+020,90 drogi gminnej
2512001, str. prawa wraz z zabezpieczeniem $ciang oporowg z balustradg od strony dziatki
698/32(698/27),

— na skarpie nasypu drogowego w km 0+073,90 drogi gminnej 2512001, str. prawa;
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Sciana oporowa zabezpieczajgca nasyp od strony dziatki nr 698/32(698/27) zostanie wykonana jako
palisada z zelbetowych pali wierconych zwiericzonych zelbetowym oczepem.
Nachylenie biegu schodéw wynosi 1:1,5. Schody wyposazone zostang w porecz zlokalizowana z prawej

strony schodzacego.

Organizacja ruchu - oznakowanie
Dila niniejszej inwestycji zostat opracowany i zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu. Na podstawie

ww. projektu organizaciji ruchu zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome.

2.14. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
Planowana inwestycja nie pogorszy istniejacych warunkéw $rodowiskowych.

Stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie planowanej inwestycji jest determinowany istniejgcym ruchem
samochodowym, ktéry w wyniku realizacji przedsiewzigcia nie ulegnie ilosciowej zmianie. Inwestycja w fazie
eksploatacji nie bedzie wplywac¢ na obecny stan powietrza.

Poziom hatasu od ruchu komunikacyjnego zostanie zredukowany w stosunku do istniejgcego z racji tego,
ze realizacja inwestycji wplynie pozytywnie na ptynno$é ruchu pojazdéw. Nie przewiduje sie konicznosci
zastosowania $rodkéw ochrony akustycznej.

Wody opadowe splywajace z terenu inwestycji zostana odprowadzone do kanalizacji deszczowe;.
Odbiornikiem wod opadowych jest rzeka Raba. Wody opadowe sptywajace z terenu inwestycji nie ulegna
ilosciowej zmianie, nie beda mie¢ wplywu na aktualny stan $rodowiska gruntowo-wodnego.

Na etapie eksploataciji przedmiotowego obiektu bedg powstawaé odpady zaliczane do grupy 20 zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz.
10). Wymienione wyzej odpady bedg usuwane przez stuzby $wiadczace ustugi w zakresie utrzymania
czystosci na drogach.

Szczegélna grupe odpaddw, ktérych powstania nie mozna wykluczy¢ sg odpady nalezace do grupy 16 —
odpady powstale w wyniku wypadkéw losowych. W wyniku awarii, ktérych zrodiem moga
by¢ katastrofy drogowe, moze dojéé do rozszczelnienia zbiornikow i instalacji samochodowych, z ktérych
mogg zostaC uwolnione i trafic do $rodowiska substancje niebezpieczne. Minimalizacja w tym przypadku
sprowadza si¢ glownie do zachowania odpowiedniej organizacji w zakresie usuwania odpadéw oraz
spetnienia wymagan prawnych

Inwestycja nie bedzie utrudnia¢ migracji zwierzat. Projektowana inwestycja nie zmieni juz istniejacych
warunkow ekologicznych oraz nie wplynie na pogorszenie stanu wod powierzchniowych, a takze
na przerwanie naturalnie istniejgcych lokalnych szlakéw wedréwek zwierzat. Inwestycja nie wplynie
na bytowanie zwierzat w obrebie przedsiewziecia.

Po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrdcona
do stanu poprzedniego. Odslfoniete powierzchnie gruntu zostang obsiane roslinnoscig w mozliwie jak
najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materialu siewnego gatunkow charakterystycznych dla rejonu
prowadzonych prac.

Stan powierzchni ziemi i gleby nie ulegnie pogorszeniu.
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Przewidziane materialy do budowy sa neutralne dla $rodowiska. Inwestycja zostanie wykonana
w typowej technologii dla budownictwa, przy uzyciu specjalistycznego sprzetu.

Wszelkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji zostang wykonane z zastosowaniem
najlepszej dostepnej technologii oraz jak najmniej ucigzliwej dla otaczajacego Srodowiska.

Inwestycja w trakcie eksploatacji nie wymaga wykorzystywania wody, surowcow, materiatow, paliw i
energii.

Nalezy uznaé, ze projektowana inwestycja nie bedzie mie¢ niekorzystnego wptywu na srodowisko. Teren
budowy zostanie uporzadkowany po zakonczeniu rob6t budowlanych.

2.15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W ramach zamierzenia budowlanego poszczegoéine elementy konstrukcji projektuje sie, zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, z materiatéw niepalnych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) projektowana
droga i most nie sa obiektami wymagajacymi zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;.

2.16. DANE KONCOWE

Inwestycja zostata zaprojektowana z uwzglednieniem zapiséw art. 5 ust.1 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. -
Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351)

Przy realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ jedynie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu
lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie w ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Wszystkie materialy uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji winny posiadac
stosowny atest, certyfikat lub deklaracje zgodnosci dopuszczajacych ich stosowanie. Kopie stosownego
dokumentu nalezy dotaczy¢ do dokumentacji budowy.

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej znakéw towarowych oraz nazw wiasnych
materialow, dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania materiatéw rownowaznych.
Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu
przed ich wprowadzeniem do realizacji.
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PROJEKT BUDOWLANY
3.ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

| Nazwa zamierzenia Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabéwka -Skawa od km 0+003,45
budowlanego: do km 0+102,00 wraz z infrastruktura techniczng w miejscowosci Chabowka,
gmina Rabka-Zdréj, powiat nowotarski

Kategoria obiektu : IV — elementy drog publicznych, XXV — drogi;
XXVIII - drogowe obiekity mostowe, XXVI — sieci

Adres obiektu : wojewodztwo: malopolskie

powiat: nowotarski

jednostka ewidencyjna: [121112_5] RABKA-ZDROJ

obreb: [0001] CHABOWKA

identyfikatory dzialek :

121112_5.0001.239, 121112_5.0001.241,  121112_5.0001.243,
121112_5.0001.67, 121112_5.0001.234/1, 121112_5.0001.234/2,
121112_5.0001.233, 121112 5.0001.232, 121112 5.0001.698/26,
121112 5.0001.698/27, 121112 5.0001.709, 121112 5.0001.246

Inwestor : Burmistrz Rabki-Zdroju
Ul Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrdj

STRONA TYTULOWA
FKprojekt Lacko 870 tel./fax. 18-444-6134
Biuro Uslug Inzynierskich 33-390 Lacko tel. kom. 606194138

Krzysztof Faron NIP: 734-130-86-88 fkprojekt@fkprojekt.com
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Warunki techniczne TAURON Dystrybucja S.A.
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Warunki techniczne Orange Polska
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Pismo Generalnej Dyrekcji drog Krajowych i Autostrad, Oddziat w Krakowie
znak: O/KR.Z-3.4340.13.4.2023.AL.2 z dnia 07.04.2023..........ccveeemmeimiiimiiei e str. 33
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Nazwa zamierzenia Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabdéwka -Skawa od km 0+003,45
budowlanego: do km 0+102,00 wraz z infrastruktura techniczng w miejscowosci Chabéwka,
gmina Rabka-Zdréj, powiat nowotarski

Kategoria obiektu : IV — elementy drég publicznych, XXV — drogi;
XXVIII - drogowe obiekty mostowe, XXVI — sieci

Adres obiektu : wojewodztwo: malopolskie

powiat: nowotarski

jednostka ewidencyjna: [121112_5] RABKA-ZDROJ

obreb: [0001] CHABOWKA

identyfikatory dzialek :

121112_5.0001.239, 121112_5.0001.241, 121112_5.0001.243,
121112_5.0001.67, 121112_5.0001.234/1, 121112_5.6001.234/2,
121112 5.0001.233, 121112_5.0001.232,  121112_5.0001.698/26,
121112 5.0001.698/27, 121112_5.0001.709, 121112 5.0001.246

Inwestor : Burmistrz Rabki-Zdroju
Ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdroj
Projektant : mgr inz. Krzysztof Faron

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefl 7 /
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej fV
nr ewid. 141/2002, MAP/BO/0064/03 !
zam. Zabrzez 345, 33-390 Lacko

!

-
Data opracowania: | I 31.08.2023r. \ J
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerisiwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120

poz. 1126)

»Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia” (plan BIOZ) dla niniejszego opracowania, zostanie sporzgdzony
przez Kierownika Budowy przed rozpoczeciem robdt, zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (.j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm) art.21a, ust.1

2. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

!

wycinka drzew rosnacych bezposrednio w zasiegu robét zwigzanych z realizacjg przedmiotowsj
inwestycji w liczbie 24 sztuk - brak okazéw objetych ochrona gatunkows lub o szczegbinych walorach
przyrodniczych i pomnikdw przyrody;
rozbidrka istniejgcego obiektu mostowego na rzece Raba w km 113+407,00;
rozbiérka odcinkéw istniejacego chodnika w ciggu drogi gminnej nr 2512001:

e od km 0+001,40 do km 0+017,00, str. lewa;,

e od km 0+006,40 do km 0+017,00, str. prawa;
budowa mostu na rzece Raba w km 113+407,00, w ciggu drogi gminnej nr 2512001 w km 0+050,10
wraz z prawostronng $ciang oporowg od km 0+014,40 do km 0+034,40 drogi gminnej nr 2512001,
stanowigcy przediuzenie skrzydta mostu oraz budowg schoddéw skarpowych:

e réwnolegle do osi jezdni wzdiuz sciany oporowej od km 0+015,10 do km 0+020,90 drogi
gminnej 2512001, str. prawa wraz z zabezpieczeniem $ciang oporowa od strony dziatki
698/32(698/27);

e na skarpie w km 0+073,90 drogi gminnej 2512001, str. prawa;

rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabdwka-Skawa od km 0+003,45 do km 0+102,00
wraz z:

* przebudowg skrzyzowania;

¢ budowg lewostronnego nasypu z gruntu zbrojonego od km 0+069,30 do km 0+102,00 drogi
gminnej nr 2512001,

e przebudowg lewostronnego zjazdu indywidulanego w km 0+011,90 — szerokos$¢ zjazdu 3,0m;

e budowa odcinkéw lewostronnego chodnika dla pieszych o szerokosci 2,20m i nawierzchni
z kostki betonowej od km 0+001,40 do km 0+029,45 i od km 0+0698,30 do km 0+0+090,00,
{od km 0+029,45 do km 0+069,30 chodnik prowadzony na projektowanym moscie);

e budowg odcinkéw prawostronnego chodnika dla pieszych o szeroko$ci 2,20m i nawierzchni
z kostki betonowej od km 0+006,40 do km 0+034,40 i od km 0+070,75 do km 0+0+090,00,
{od km 0+034,40 do km 0+070,75 chodnik prowadzony na projektowanym moscie);

e budowg obustronnych poboczy gruntowych o szerokosci min. 1,0m od km 0+090,00
do km 0+102,00
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budowa barieroporeczy H1W5A w ciggu drogi gminnej nr 2512001:
e lewostronna od km 0+025,40 do km 0+090,00 (w tym odcinek barieroporeczy na moscie
od km 0+029,45 do km 0+069,30);
e prawostronna od km 0+014,40 do km 0+090,00 (w tym odcinek barieroporeczy na moscie
od km 0+034,40 do km 0+070,75);
budowa odcinkéw kanalizacji deszczowej
e od km 0+007,30, str. prawa do km 0+028,60, sir. lewa — ukiad zioZzony ze studzienek
wodosciekowych (W1 i W2), studni rewizyjnych (S1 i S2) i kanatu deszczowego o $rednicy
2315mm z odprowadzeniem wod opadowych do istnigjacej kanalizacji deszczowej

w km 0+007,30, str, prawa;

¢ od km 0+067,80, str. prawa do km 0+089,20, str. prawa — ukiad zioZzony ze studzienek
wodosciekowych (W3 — W6), studni rewizyjnych (S3 i S4) i kanalu deszczowego o $rednicy
@315mm z odprowadzeniem woéd opadowych do rzeki Raba w km 113+395, na brzegu
lewym;

- przebudowa istniejacego rowu odptywowego od km 0+033,30 do km 0+044,30 drogi gminnej
nr 2512001 - row odprowadza wody opadowe z istniejgcego wylotu kanalizacji deszczowej na
prawym brzegu rzeki Raba;

— rozbiérka, budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej w ciggu drogi gminnej 2512001
w zakresie:

e rozbiérka istniejgcego odcinka sieci elektroenergetycznej doziemnej od km 0+011,80,
str. prawa do km 0+027,30, str. lewa wraz z rozbiérkg stupa nr KRT311696 w km 0+011,80,
str. prawa,

» budowa nowego odcinka sieci elektroenergetycznej doziemnej od km 0+010,80, str. prawa
do km 0+027,30, skrzyzowanej z droga gminng nr 2512001 z km 0+017,50 wraz z budowg
stupa nr KRT311696 w km 0+010,80, str. prawa z ponowng zabudowg kabli napowietrznych
sieci: elektroenergetycznej, teletechnicznej i oswietlenia ulicznego;

e rozbidrka i budowa (wymiana) w tej samej lokalizacji stupa nr KRT311697 na dziatce nr 709,
wraz z ponowng zabudowag kabli napowietrznych sieci elektroenergetyczne;j;

przebudowa | budowa sieci o$wietlenia ulicznego w ciggu drogi gminnej nr 2512001 w zakresie:
e budowa linii kablowej nN o$wietlenia ulicznego od km 0+010,80 do km 0+087,10str. prawa
e budowa linii kablowej nN o$wietlenia przejécia dla pieszych od km od km 0+010,80, str.
prawa do km 0+020,50 str. lewa, drogi gminnej nr 2512001, skrzyzowanej z drogg gminng nr
2512001 z km 0+017,50;
e wymiana istniejgcej oprawy oswietleniowej na stupie TAURON Dystrybucja S.A. nr
KRT311696 w km 0+010,80, str. prawa;

EKP rojekt Strona | 6
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rozbidrka i budowa sieci telekomunikacyjnej w zakresie:

rozbidrka prawostronnego odcinka istniejacej sieci telekomunikacyjnej od km 0+009,05 do km
0+098,15 drogi gminnej nr 2512001,
budowa prawostronnego odcinka sieci telekomunikacyjnej od km 0+009,05 do km 0+098,15
drogi gminnej nr 2512001 wraz z przebudowa istniejgcych studni telekomunikacyjnych T1 i T4
oraz budowa nowych studni telekomunikacyjnych T2 i T3;
przebudowa istniejgcego odcinka sieci telekomunikacyjnej na skrzyzowaniu z droga gminng
nr 2512001 km 0+007,30 polegajgca na zabezpieczeniu kanalizacji telekomunikacyjnej
od studni T1 do studni T1/1 rurg ostonows;
budowa tymczasowego (na czas budowy) odcinka sieci telekomunikacyjnej od km 0+025,40
do km 0+082,60, tj. pomiedzy studniami kablowymi T2 i T4 — sie¢ napowietrzna podwieszona
na proj. stupach tymczasowych:

» stup nr 1 w km 0+025,40 drogi gminnej nr 2512001,

= stup nr 2 w km 0+080,25 drogi gminnej nr 2512001,

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie inwestycji znajduja sie nastepujgce obiekty i urzgdzenia state:

Na terenie inwestycji znajduja sie nastepujace obiekty i urzadzenia state:
droga gminna nr 2512001 Chabéwka-Skawa;
droga gminna nr K364558 ul. Zakopianska;

most na rzece Raba;

zjazd lewostronny;

istniejacy wylot kanalizacji deszczowej (zarzadca Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad),

sieci uzbrojenia terenu:

siec¢ telekomunikacyjna

sie€ elektroenergetyczna

oswietlenie uliczne

sie¢ wodociggowa

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Istniejace zagospodarowanie terenu zwigzane z jego funkcjg moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi w przypadku naruszenia zasad jego wiasciwego uzytkowania.

Zagrozenia moga stwarzac:

pozostatosci po rozebranych elementach budowlanych

sieci uzbrojenia podziemnego

wykopy, nasypy

istniejacy ruch uliczny w bezposrednim sasiedztwie dziatki (najechania, potracenia)
praca na wysokosci

sprzet budowlany ( dzwig, koparka, wiertnica, elektronarzedzia)
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5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Do robot wyszczegoinionych w art. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dolyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 11268) jako roboty stwarzajgce szczegolne ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgcych w ramach niniejszego opracowania projektowego, zalicza sig:

— wykonywanie wykopow o glebokosci wiekszej niz 3,0m (ust.1,lit.a)

-~ roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m (ust.1,lit.b)

— rozbidrka obiektow budowlanych o wysoko$ci powyzej 8m (ust.1,lit.c)

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow (ust.1,lit.f)

— montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych (ust.1,lit.h)

— betonowanie przyczétkéw (ust.1,lit.i)

— wykonywanie pali (ust.1,lit.j)

Inne zagrozenia podczas realizacji robdt budowlanych:
— potragcenie przez pojazd samochodowy
— uderzenie przez sprzet budowlany podczas pracy

— wykonywanie pali wierconych

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie:

- omoéwienia i wskazania sposobu prowadzenia robot,

- wskazanie wystepujacych zagrozen przy realizacji robét budowlanych i zagrozen wystepujgcych
w poblizu miejsca pracy oraz sposéb zabezpieczenia przed ewentualnymi zagrozeniami)

- przestrzegania zasad B.H.P, i przepiséw p. pozarowych.

Szkolenie powinna prowadzi¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia lub posiada¢ swiadectwo
kwalifikacyjne, z ktérym szczegdtowo zaznajomita sie w zakresie i rodzaju niebezpiecznych robot.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi szczegdlowymi przepisami BHP, po dokfadnym
zapoznaniu sie osoby prowadzgcej instruktaz dla pracownikéw, z rodzajem i miejscem wystepowania
zagrozen ujetych w poprzednim punkcie.

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ przed kazdym etapem budowy zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenisiwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Bezposrednio przed przystgpieniem do robét, pracownicy powinni przejs¢ szkolenie stanowiskowe BHP,
realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby jub bezposrednich przetozonych, szczegdlnie w zakresie:

- zasad postepowania w przypadku wystapienia w/w zagrozen

EKP Fquk} Strona | 8
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- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi
Bezwzglednie nalezy wymaga¢, aby przed przystapieniem do prac, pracownicy posiadali aktualne

badania lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy oraz wymagane uprawnienia.

Pracownicy powinni by¢ zaznajomieni z.

Dokumentacja techniczna,

Sposobem zabezpieczenia miejsca pracy,

Sposobem oznakowania miejsca pracy,

Przepisami B.H.P.

Przepisami p. pozarowymi

Sposobem postepowania w razie zagrozenia wypadku lub pozaru,
Sposobem alarmowania,

Sposobem ewakuagiji,

Sposobem udzielania pomocy,

Rodzajem odziezy ochronnej,

Rodzajem sprzetu i uzywania narzgdzi,

Przechowywaniem sprzetu w stanie spoczynku i jego zabezpieczenie

Pracownicy powinni byé poinformowani o tym kto bedzie nadzorowat i kierowat budowa i niebezpiecznymi

robotami budowlanymi.

Osoba nadzorujgca pracownikow jest zobowigzana do poinformowania pracownikow przed

przystapieniem do rob6t o zasadach bezpieczenstwa wykonywania pracy oraz do ich stosowania jak i o

zasadach postepowania w razie wystapienia zagrozen.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

-~ wydzielenie i wygrodzenie miejsca pracy ( w tym drogi i wykopy)

— przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,

— stosowanie sprzetu ochrony osobistej ( ubranie robocze, kask ochronny )

— zachowanie niezbednej odleglosci od pracujacego sprzetu budowlanego

- zorganizowanie w miejscu pracy apteczki pierwszej pomocy

— stosowanie sprawnych narzedzi oraz sprawdzonych i wyprébowanych metod pracy
— wydzielenie skladowania materiatow,

— oznakowanie miejsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,

— roboty montazowe w poblizu elementéw uzbrojenia podziemnego wykonane zostang recznie

Wykonawca prowadzagcy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie

wszystkich urzadzen technicznych zabezpieczajacych miejsca robét takich jak: bariery, $wiatta ostrzegawcze,

sygnalizacje $wietina itp. oraz innych zastosowanych zabezpieczen w zwigzku z wykonywanymi robotami.
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Biuro Ustug Inzynierskich




STAROSTWO POWIA
W NOwym mRGT[}OWB

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot na drodze powinny
by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaéd

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
fatwopalne beda sktadowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczernstwa publicznego.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozerh wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas i wystapienia, a takze sposoby zapobiegania tym
zagrozeniom (plan BIOZ) opracuje Kierownik Budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania prac
budowlanych.

Nalezy tam zwroci¢ uwage przede wszystkim na:

— ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi;

- prawidiowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgcej

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

—~ prawidlowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie wykopow, oswietienie terenu, wydzielenie

i oznakowanie stref zagrozenia;
— rozmieszczenie sprzetu ratunkowego;

— wyposazenie pracownikéw w sprzet ochrony osobistej / maski, kaski, itp.

prawidtowe przygotowanie stanowiska pracy:
o usuwanie zbednych materiatow i elementéw z przejsé dojsé,

pr.rO_je.k!: Strona | 10
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o stosowanie urzgdzen do transportu pionowego (drabiny).

— biezaca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego,

— punkt przeciwpozarowy: podreczne srodki przeciwpozarowe, woda,

— wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy, umieszczenie informacji o telefonach alarmowych.

Wszystkie roboty rozbiérkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, przepisami BHP, i p. poz., a w szczegolnosci:

— Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych i mostowych (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1139)

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 ze zm.)

- Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdinych
przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.)

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109

poz. 719 ze zm.)
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TAURON Dystrybucja S.A. \ ¢ \

Oddziat w Krakowie
ul. Dajwor 27, 31-060 Krakdow

info@t -dvstrvbucia.nl slls ;
info@tauron-dystrybucja DYSTRYBUCJA

Infolinia: +48 32 606 0616

Data pisma: 19-10-2022 r. FKprojekt
Nr pisma: TD/OKR/OMD/2022-10-19/0000010 Biuro Ustug Inzynierskich Krzysztof
Sprawa:  TD/OKR/OMD/UB/PS/2176/2022 Faron
Nr sprawy: 1046003548 tack
Kontakt : Piotr Sztokfisz 33_330 Lc;:zg

Telefon: 18 264 3486
E-mail: piotr.sztokfisz@tauron-dystrybucja.pl

Szanowny Panie

Odpowiadajgc na ztozony wniosek dnia 10-10-2022r. informujemy, ze zachodzi kolizja
projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na podstawie ztozonej dokumentaciji p.t. ,Rozbudowa grogi gminnej nr 2512001
Chabéwka-Skawa wraz z infrastruktura w Chabéwce” uzgadniamy lokalizacje obiektow
pod warunkiem przebudowy kolidujgcych urzadzen.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii energetycznych nN
zasilanych z stacji transformatorowej KRT6260 ~CHABOWKA 06” wraz z klauzulami
informacyjnymi umieszczonymi na mapie , do ktérych nalezy sig bezwzglednie stosowac.

Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we
wiasnym zakresie.

Urzadzenia elektroenergetyczne
— Odcinek kablowy nN z stupa nr KRT 311691 do stupa KRT311696; typu YAKY 4x120;
KRT6260 ,,CHABOWKA 06” obw WIADUKT
— Linia napowietrzna nN 0,4 kV od stupa KRT311697 do stupa KRT311695 ; typu AL.
4x50 : KRT6260 ,,CHABOWKA 06” obw WIADUKT
— Linia napowietrzna o$w ul. od stupa KRT311697 do stupa KRT311695 ; typu AL. 1x35
- KRT6260 ,,CHABOWKA 06” obw WIADUKT

W zwiazku z przebudowa urzadzen energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucia S.A. informujemy. Ze przekazano wniosek do TAURON Duystrybucja S.A..

O/Krakéw, Wydziat Eksploatacii OME. ul. Parkowa 11, 34-400 Nowy Targ. w celu wydania

warunkow technicznych przebudowy sieci (zgodnie z wnioskiem).

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé zgodnie z ogélnie obowigzujacymi przepisami i normami.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustalic za pomoca
przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Wszelkie prace przy realizacji w/w inwestycji w poblizu linii kablowych powinny by
prowadzone przez wykonawce robét zgodnie z obowigzujacymi przeplsaml BHP, normag N
SEP-E-004 i N SEP-E-004:2014/A1:2019-05 Elektroenergetyczne i sygnallzacyjne linie
kablowe ,Projektowanie i budowa”.

Informujemy, ze prace przy budowie i eksploatacji realizowanego zamierzenia inwestycji
pod i w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone przez

TAURON Dystrybucja S.A. NIP: 6110202860, REGON: 230179216
ul. Podgérska 25A Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.480.120,62 zt
31-035 Krakéw Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia

X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego i
pod numerem KRS: 0000073321 .
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Wykonawce robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. W mysl Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) nie jest dopuszczalne sytuowanie
stanowisk pracy, sktadowania wyrobéw i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod linig nN odlegto$ci mniejszej niz 3m , od rzutu poziomego jej skrajnych
przewodéw.

W przypadku prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego pod linig i w odlegtosci poziome;
mniejszej niz 3m dla linii nN od rzutu skrajnych przewodéw, wykonawca winien opracowaé
i uzgodni¢ instrukcje prowadzenia prac oraz szczegdtowy harmonogram robét celem ustalenia
bezpiecznych metod pracy. (Wydziat BHP i Ochrony Srodowiska TD.S.A.).

Podczas budowy obiektéw jak i ich eksploatacji nalezy spetni¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robo6t budowlanych (w szczegélnosci § 55) oraz wytycznych Urzedu Dozoru
Technicznego DT-DE-90/WO ,Dzwignice i przenosniki — wymagania ogélne” w czesci
dotyczacej eksploatacji dZzwignic w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Informujemy réwniez, Zze na danym terenie moga znajdowaé sie urzadzenia

elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie .

Waznos¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

taczymy wyrazy szacunku

faktura VAT zostanie przestana odrebng pocztg

Zatgczniki:
- mapa

k.o.
ala OKR/OMD
OKR/OMES

TAURON Dystrybucja S.A. NIP: 6110202860, REGON: 230179216
ul. Podgodrska 25A Kapitat zaktadowy (wplacony): 560.480.120,62 zt
31-035 Krakéw Sgd Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS: 0000073321 www_tauron-dystrybucija.p!
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W.Now Y TARGUOWB
TAURON Dystrybucja S.A. " N
Oddziat w Krakowie
ul. Dajwdr 27, 31-060 Krakow .
Infolinia: +48 32 606 0 616 : E \
info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA
Nowy Targ, dn. 24.10.2022 r. Gmina Rabka-Zdréj
ul. Parkowa 2
34-700 Rabka-Zdrdj
Sygnatura

TD/OKR/OME/K/WT/ST/997/2022

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
W zwiagzku z kolizjg projektowanej inwestyciji:

Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabéwka-Skawa wraz z infrastruktura techniczna.
z istniejacy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejgcych
urzgdzen elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.

1. Przebudowa wynikajgca z uzgodnienia branzowego wydanego dnia 19.10.2022r. o numerze
TD/OKR/OMD/2022-10-19/0000010 dotyczy:
¢ Sieé napowietrzna nN (0,4 kV) relacji stup KRT311697 — stup KRT311696 — stup
KRT311695, typ: AL 4x50mm* + 1x35mm? zasilana ze stacji transformatorowej
CHABOWKA 06 [KRT6260], obw.6 k/'Wiadukt;
o Linia kablowa nN (0,4 kV) relacji stup KRT311696 - stup KRT311691 typ: YAKY
4x120mm?, CHABOWKA 06 [KRT6260], obw.6 k/Wiadukt;
2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:
- przebudowy w/w linii kablowej poza obszar kolizji;
- przebudowy w/w sieci napowietrznej poza obszar kolizji wraz z zabudowg stupéw typu E;
- zabudowa rur ochronnych na projektowanych kablach pod terenami utwardzonymi;

3. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian w
zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowe] w sposéb nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

4. Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng
i prawng skltadajaca sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktorg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial
Krakéw, Region Nowy Targ oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje
administracyjne.

5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowaé¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

6. Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.

7. Do projektu nalezy dotaczyé harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu
wylgczenia.

8. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewni¢ ciaglos¢ zasilania istniejgcych obwodéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty
pradotwoércze.

9. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasnosciag TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczeg6lnych $rodkow ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Krakéw, Region Nowy
Targ, Jednostka Terenowa Jordanéw, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét
zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosic je do koncowego odbloru

technicznego.
‘{\:1- G\
TAURON Dystrybucja S.A. NIP: 6110202860, REGON: 230179216 o’ .‘\e“-\a ooy
ul. Podgérska 25A Kapitat zakiadowy (wptacony): 560.480.120,62 z} o2t owa 7 oa
31-035 Krakéw Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Ve KO
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Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w
branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byly wykonane w technologii prac
pod napieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAURON Dystrybucja. S.A.
W przypadku wystepowania kabli elekiroenergetycznych zabrania sie prowadzenia roboét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wyladowar niezupeinych.
Po zakonhczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualnié mapy geodezyjne z naniesieniem
tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.
Do odbioru prac przediozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyina powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TD SA w wersji papierowej i elektronicznej.
Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia, w ktérym okreslono
zasady finansowania wraz z podzialem obowigzkéw i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.
Warunkiem rozpoczecia robodt jest podpisane Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong
TDSA.
Waznos$¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwoéch lat od daty ich wydania.
Osoba do kontaktu Szymon Twardg, tel. 571 665 384
e-mail: szymon.twarog@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem

Kopia
% / & e— ~
TAURON Dystrybucja S.A. NIP: 6110202860, REGON: 230179216
ul. Podgérska 25A Kapitat zaktadowy (wplacony): 560.480.120,62 zt
31-035 Krakéw Sad Rejonowy dla Krakowa Sr6dmie$cia

XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS: 0000073321 www tauron-dystrybucia.pl



"STAROSTWO POWIATOWE

W NOwWYM TARGU
Orange Polska FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich
Hurt Krzysztof Faron
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT kacko 870
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 33-390 kacko

i Obstugi Klienta w Krakowie
Al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakéw
tel.: 12 265 13 87
Krakéw, 19 pazdziernika 2022 r.

Numer pisma: TTDSIKU-41680/22/RP
Temat: techniczne warunki przefoZenia sieci teletechnicznej kolidujacej rozbudowa

drogi gminnej nr 2512001 w miejscowosci Chabdwka

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy planowanej rozbudowy drogi gminnej nr 2512001 w miejscowosci
Chabéwka gm. Rabka - Zdrdj informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg siecig
telekomunikacyjng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. ( zwana dalej: ,,OPL”). W zwigzku z tym
nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowaé projekt i wykonac przetozenie oraz
zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana
inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowan
elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przefozenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej poza obszar kolizji z planowang
inwestycja. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 218, poz;1864 Z pdzn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
rurg ochronng gruboscienna przez calg szerokos¢ jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL | bedzie zgtaszane
organom scigania .

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 paZdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzgdzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

pokrytym w catoscl rngr‘n7 . ktowania
Oranga Polska Spatka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawle (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedslgbiorcéw prowadzonego przez Sad Rewnwﬂism/y ojektowa
XIf Wydzlat Gosp Rejestru pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 w catadel kapitalem zakladowym WynosZaeYRR9a7:072.431] .j..owlanym\
i rir arMZEN )
w specialncéa o Vo ukdsino-budowlane]
Nr ewad \14 ]/ 7002
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Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca

poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowaé przebiegi infrastruktury

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL

Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i

przepisami obowigzujagcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod

nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego

i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z

oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)

prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w

Krakowie, Al. 29 Listopada 20

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne dotyczace uszczegdtowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejacej infrastruktury

teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowaé na adres e-mail:

Z7S8S.przebudowa.infrastruktury. Krakow@crange.com podajgc w tytule lub tresci maila nr warunkéw

technicznych ktérych dotyczy zapytanie.

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé¢ po

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach

teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiacg wiasno$é OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

¢ Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o.0.(ul. Wolumen 11 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01
11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, gwarantujgca wysoka jakosc prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska “ENEVA” Sp. z o.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700, ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych

bezposredni wplyw na jakosé dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytgcznie wskazana

powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub

przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy

wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania

wymagali i warunkéw okre$lonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pemnymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a talkcze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokoéé roszczer OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset

tysiecy zlotych polskich.
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Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystgpié z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokot
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzor wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspélnych (Cu i optotelekomunikacyijnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury w Krakowie.
ul. Jagiellonska 52a

33-300 Nowy Sgcz

e-mail: DiISU.REWUUilTarn@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Wydzial/Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych w Katowicach
email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spetni¢
wymég znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgcznik do
warunkéw technicznych.
Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
s komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .
 szkice inwentaryzaciji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do zasobdéw
geodezyjnych starostwa powiatowego.
¢ kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajgcie pasa drogowego na czas
robét ilub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi
danymi:
1) informacja o urzgdzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzajurzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
3) Ogéiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcey drogi np.: wypis z KRS
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy
w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btgdnie podanych informacii
w dokumentaciji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem
inwestora
- -grinZ: Krzys=".! F:
L wmienia budowlane -
"' | kierowania robotar: Tt
bez ogranic

. e K
w specjalnosc kqnstm 3
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e Z czynnos$ci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét
odbioru technicznego.

e Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku

z prowadzona dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac

projektowych po wygasnieciu waznos$ci warunkoéw, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji

na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury

telekomunikacyijnej.

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik

do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw

technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji

dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne s3g réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone

sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacije o wystepowaniu napiecia

niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania

na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i

koniecznosci zachowania szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych

wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg

do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac w

terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana odrgbng korespondencja.

Z powazaniem

—

Robert Podgérski
Starszy Specijalista
Ds. Zasobéw Infrastruktury

Zalaczniki:
- wymagania dodatkowe w Orange Polska S.A.



STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM TARGU

w STAROSTA NOWOTARSKI
ul. Bolestawa Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ
tel /fax.: (018)2610797  e-mail: zudp@nowotarski.pl

Nowy Targ, dnia 12.04.2023

PROTOKOE
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GK.6630.129.2023 Z DNIA 12.04.2023

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomocq Srodkéw komunikacji

elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, zespdt koordynujgcy
UZGADNIA

Przedmiot narady koordynacyjneja) sieci elektroenergetycinej
b) sieci telekomunikacyjnej
¢) linii energetyczinej oswietlenia ulicznego
d) kanalizacji deszczowej

Lokalizacja obiektu: Chabo’wka, dz. 198/26, 234/1 i inne

Whnioskodawca: FK Projekt Biuro ustug Iniynierskich Krzysztof Faron
Inwestor: Burmistr; miasta Rabka-Zdroj Parkowa 2 34-700 Rabka-Zdrdj
Projektant FK Projekt Biuro ustug Inzynierskich Krzysztof Faron

Wasz znak: -

Data wniosku 28.03.2023

Data wphywu: 28.03.2023

Przewodniczqcy narady koorydnacyjnej: Inspektor mgr inz. Magdalena Kosinska-Petlic

Uwagi dodatkowe:

Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej z;
z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z pézn. zm.))
Art.28ba. 1. Nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie sta
przeszkody do jej przeprowadzenia . Przyjmuje sig, zZe podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej s
uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym o ktérym mowa art. 28b. ust.3. (ustawa z dnia 17 maja 1989r.
Prawo Geodezyjne i kartograficzne (f. Dz.U. z 2020r., poz. 2052 z pézn. zm.)).

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre§¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiareé projektéw wszystkich urzqdzen
podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne(Prawo
i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z péin. zm.)) lub zlozonych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomysinej

pozytywnej opinii.

Znaki geodezyjne, urzqdzenia zabezpieczajqce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie w mysl art.15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r, poz 2052 z pézin.zm.)).

ragr inz. Krz 2 1GA7aron
,npr."-n,\-'nlenia budowi- Hnymi

x specjalnosci kor:
Nr ewid.
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Nazwa Instytucji

TAURON Dystrybuca S.A. Odziat
w Krakowie

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Piotr Sztokfisz - Starszy Specjalista
ds. Uzgodni

Stanowisko uczestnika

Uzgadnia si¢ z uwaga, Zze prace w poblizu
urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykona¢ rgcznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo
osob i mienia, by przed

przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON
Dystrybucja S.A.

Oddziat w KRAKOW o nadzér branzowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét
ziemnych

sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci
mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym
kabla

Uzgadnia si¢ z uwagg, ze prace w poblizu
urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji
poprzecznej
z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac
jako przejscie
w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego
0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur
ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm
koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru
czerwonego.
Przed przystapieniem do prac w odlegtosci
mniejszej niz:
3 m od skrajnych przewodo6w linii napowietrznych
nN,
10 m od skrajnych przewodoéw linii
napowietrznych SN,
15 m od skrajnych przewodow linii
napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze
Spotka eksploatujacy siec.
Odlegto$ci powyzsze dotyczg rdwniez uzycia
dzwignic, liczac odleglo$é
od najdalej wysunietej cze$ci maszyny do
skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby
nie naruszaé¢ ustojéw slupéw linii jw.,
Inaczej bedg musialy by¢é odbudowane kosztem i
staraniem winnego ich uszkodzenia
Nalezy zachowa¢ minimaing odleglo$é
projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupéw
linii energetycznych:
linii NN 1m,
lini SN 2m,
linii WN  5m




| Powiatowy Zarzad Drég w
Nowym Targu

Urzad Miejski w Rabce-Zdroju

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0.

STAROSTWO POWIATOWE

W NOWYM TARGU

Nie wyrazono stanowiska

Nie wyrazono stanowiska

Robert Wojdyta

Orange Polska S.A. Zaszadzanie
Zasobami Sieci i IT Dziat
Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie

| Firma Handlowo-Ustugowa
KOMPEX Gabriel Sulka

Studio WIK Sp. z 0.0.

Trase projektowanych przewoddw uzgadnia sie z
nizej podanymi uwagami:

Zachowaé szczegolnag ostroznoéé oraz
normatywne odlegtosci przy posadowieniu
projektowanych przewoddéw wzglgdem
istniejacych przewodéw wodociggowych;

Na skrzyzowaniach z przewodami
wodociggowymi zastosowaé rury osfonowe na
projektowanym przewodzie;

Skrzyzowania i zblizenia projektowanych
przewodéw wzgledem istniejgce] infrastruktury
wod-kan podlegaja pisesmnemu odbiorowi przez
przedstawiciela naszego Zakfadu.

Powiadomié¢ pisemnie ZWIK o fakcie prowadzenia
robét w obrebie infrastruktury wod-kan.

Nie wyrazono stanowiska

Gabriel Sulka

brak uwag

Nie wyrazono stanowiska

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Nowym Saczu

Polska Spétka Gazownicza sp. z

0.0. Odziat Zaklad Gazowniczy w
Krakowie Gazownia w Nowym
Targu

Nie wyrazono stanowiska zgodnie z pismem z dnia
12.08.2021 r. znak sprawy
KR.3.5.434.130.2020.KB dotyczacym ,zawieszenia
uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
dotyczacych uzgadniania usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu”.

Stanistaw Koscielniak - Mistrz Sieci i
Instalacji

brak uwag

agramz Ko
Lmienia bude
{ kigrowania fc

bez

U [ anymi

Hludowlanei
(31114

J

w specjalnosc k: CAS
Pe N ewid. 141X

8



10 MSS TELEKOM Sp. z 0.0. Nie wyrazono stanowiska
» Nadzér Wodny w Myslenicach Nie wyrazono stanowiska

Miejskie Przedsigbiorstwo Dorota Misiukanis - Specjalista ds. brak uwag
12 | Energetyki Ciepinej Nowy Targ Inwestycji

Sp. z 0.0.

| zarzad Drog Wojewodzkich - Bogdan Dobosz - Inspektor Nadzoru Fragment drogi administrowany jest przez_ um

13 | Krakéw Rejon Drog Inwestorskiego Rabka. Nie wnosze uwag .

Wojewddzkich w Nowym Saczu
Informacja:

Integralng czgscig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny z naniesiong projektowang infrastrukiurq techniczng

7 ' YTV Dokument podpisany przez Magdalena Maria
i [ Y Kosinska-Petlic
g : ] o . Data: 2023.04.12 11:36:59 CEST
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STAROSTWO POWIATOWE

W NOWYM TARGU
BURMISTRZ
RABKI-ZDROJU
Nasz znak: IRG.6220.7.2022 Rabka-Zdroj, dnia 18.05.2023 r.

Decyzja

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust.1, pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 iust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
$rodowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z p6zn. zm.) dalej: ,uoc0$”, § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z
2023 r. poz. 735 z p62n. zm.), dalej: kpa, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.10.2022 r. (data
wplywu 14.10.2022 r.) Pana Krzysztofa Farona, zam. Zabrzez 345, 33-390 tacko
dziatajgcego z petnomocnictwa Gminy Rabka-Zdr6j w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr
2512001 Chabéwka-Skawa od km 0+003,45 do km 0+102,00 wraz z infrastrukturg
techniczng w miejscowos$ci Chabéwka, gmina Rabka-Zdréj, powiat nowotarski.” oraz
po wydaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie z dnia 28
listopada 2022 r. znak: 00.4220.1.406.2022.ASu Dyrektora Zarzadu Zlewni w Krakowie
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 07 kwietnia 2023 r.
KR.ZZ$.2.435.316.4.2022.KM oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Nowym Targu z dnia 07 listopada 2022 r. NNZ.90831.3.50.1.2022 Burmistrz Rabki-Zdroju,

stwierdza

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewzigcia pn.
,Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabdéwka-Skawa od km 0+003,45 do km
0+102,00 wraz z infrastruktura techniczng w miejscowosci Chabdéwka, gmina Rabka-
Zdréj, powiat nowotarski.” i jednoczesnie okresla warunki korzystania ze srodowiska w
fazie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia w nastepujgcym zakresie:

1. Podczas wykonywania prac w obrebie koryta cieku nalezy zastosowac rozwigzania
chronigce wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.

2. Nalezy stosowaé sprawny technicznie sprzet budowlany i transportowy. Rodzaj i stan
techniczny sprzetu musi zapewni¢ ochrong $rodowiska gruntowo-wodnego przed
zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.

3. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzadzen oraz miejsca
magazynowania materialow budowlanych nalezy zorganizowa¢ w sposéb
zapewniajgcy ochrone $rodowiska gruntowo—wodnego przed zanieczyszczeniami.

4. Teren zaplecza budowy nalezy zlokalizowa¢ w odleglosci co najmniej 50 metrow od
cieku wodnego, rowéw i zbiornikéw wodnych.

5. Nalezy zapewni¢ dostepnos¢ sorbentéw do neytralizacji ewentualnych wyciekéw z
maszyn budowlanych i taboru samochodowego.

6. Podczas wykonywania mostu nie nalezy prowadzi¢ zadnych robét w korycie nurtowym
cieku oraz nie nalezy dopusci¢ do przemieszczania si¢ pojazdéw i maszyn
budowlanych w obrebie nurtu.

7. Prace nalezy prowadzi¢ w spos6b maksymalnie ograniczajgcy macenie wody.

8. Prace nalezy realizowaé poza terminami tarta gatunkow chronionych ryb
wystepujacych w wodach rzeki Raby.

9. Na etapie prac budowlanych nalezy zagwarantowaé przepltyw nienaruszalny
(biologiczny), zapewniajgcy utrzymanie niezbednych warunkéw $rodowiska do
bytowania organizméw wodnych.

10. Wszystkie rozwigzania projektowe powinny zapewnia¢ swobodny przeplyw wod w

korycie bez powodowania spigtrzenia wod czy rozmycia koryta cieku. /-

A .-}fFarnn
; e Wl thojektowania
uprawniens budowifne ]o»lvlanymi

w specialnosdl kc.)ns'.r.\l_“ [
Nrewid. ¢

L kclisfo-budowlane)
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.

24,

25.

26.

27.

Scieki bytowe powstajgce na etapie realizacji przedsigwzigcia nalezy gromadzi¢ w
przeno$nych sanitariatach i zapewni¢ ich regularny wywo6z przez uprawnione podmioty.
Nalezy zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami, w sposéb zabezpieczajacy
srodowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi nalezy odprowadzac do istniejgcej
kanalizacji deszczowej w ciggu ul. Zakopianskiej, natomiast wody opadowe i
roztopowe z powierzchni mostu nalezy odprowadza¢ do rzeki Raby po wczesniejszym
podczyszczeniu w osadniku.

Jako$¢ wéd opadowych oraz roztopowych odprowadzanych do rzeki Raby musi
spetnia¢ wymagania okreslone wedtug odrgbnych przepisow.

Urzadzenia oczyszczajgce nalezy okresowo poddawaé czyszczeniu, a zgromadzone
odpady usuwac i przekazywa¢ specjalistycznym firmom do unieszkodliwienia.

Prace w obrebie rzeki Raby nalezy realizowa¢ z uwzglednieniem art. 118 oraz art. 56
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z
pézn. zm.).

Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ Nadzér Wodny w Myslenicach.

Na co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ uzytkownika
rybackiego o planowanym rozpoczgciu prac w korycie.

Prace w potoku nalezy prowadzi¢ poza okresem intensywnych opadow oraz poza
okresem zagroZzenia powodziowego.

Wszelkie szkody wynikle z prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem i eksploatacja
inwestycji nalezy usunaé kosztem i staraniem Inwestora. W przypadku powstania
uszkodzen skarp lub dna potoku na skutek wykonywanych prac naprawa lezy po
stornie Inwestora przedsigwziecia.

W przypadku koniecznoéci odwodnienia wykopéw, wode z odwodnienia przed
odprowadzeniem do odbiornika nalezy oczyszczac z zawiesiny.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dziennej, tj. od godz. 6:00 do godz. 22:00.
Drzewa iflub krzewy znajdujgce sie w bezposrednim otoczeniu planowanych prac
(ktérych nie przewiduje sie usungc) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem np.:

a) poprzez wydzielenie drzewa/krzewu polegajgce na catkowitym ogrodzeniu zwartym
plotem powierzchni, na ktdrych rosng drzewa wraz z powierzchniami zajmowanymi
przez korzenie, w obrebie rzutu koron,

b) poprzez zabezpieczenie pnia drzewa w celu ochrony kory przed otarciami czy
ubytkami

- oszalowanie pnia lub owinigcie go matami np. ze stomy; przy zastosowaniu
oszalowania z desek nalezy zwroci¢ uwage aby deski szczelnie przylegaly na catej
powierzchni pnia do wysokosci ok. 2 m (jesli jest to mozliwe), dolna czes¢ deski
powinna byé wkopana, a jesli jest to niemozliwe to obsypana ziemig lub dodatkowo-
zabezpieczona drutem,

c) poprzez zabezpieczenie systemu korzeniowego w wykopach; w obrebie koron
drzewa wykop nalezy wykonywad recznie,

d) poprzez zabezpieczenie konaréw drzew przez np. podwigzanie najnizszych czy tez
nisko utozonych gatezi, konaréw do nadlegtych lub podparcie podporg tak aby nie
uszkodzi¢ ich kory.

Prace zwigzane z wycinkg drzew i karczowaniem krzewow nalezy prowadzi¢ poza
okresem legowym ptakéw, tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika lub pod
nadzorem ornitologa, ktéry zweryfikuje, czy dane drzewo jest zagniezdzone lub czy
wystepujg na nim legi ptasie.

W trakcie prac nalezy unikaé¢ tworzenia okresowych zastoisk wodnych mogacych byc
potencjalnymi miejscami rozrodu ptazéw (od poczatku marca do korica maja), a w
przypadku ich powstania nalezy je natychmiast likwidowac.

Wszystkie gatunki zwierzat, w tym ptazéw stwierdzone na terenie prowadzonych robdt,
winny byé odlowione i przeniesione, poza teren realizacji inwestycji do odpowiednich
siedlisk zastepczych; prace budowlane mozna rozpoczg¢ po przeniesieniu osobnikow
dorostych i ich form rozwojowych.

W ftrakcie prowadzenia prac rozbiérkowych koryto rzeki nalezy zabezpieczy¢ siatkami
wyltapujgcymi gruz, aby materiat z rozbidrki nie mogt dostawac sie do rzeki.
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28. Wody plyngce rzeki Raby nalezy zabezpieczy¢ przed wyciekiemNongcz
cementowego, np. poprzez zastosowanie szczelnych szalunkow.

29. Ze wzgledu na mozliwo$é wystepowania w rzece Rabie gatunkow ryb podiegajgcych
ochronie, wszelkie prace zwigzane z ingerencjg w koryto rzeki nalezy prowadzi¢ w

terminie od poczatku lipca do kofica lutego, a takze pod nadzorem-specjatisty—..
J0, @ takzse PR

ichtiologa.

30. Wi roztopowe pochodzgce z rozbudowanej drogi i obiektu mostowego
nalezy ujgé w szczelny system kanalizacyjny z ich odprowadzeniem do istniejgcej
kanalizacji opadowej w ul. Krakowskiej lub projektowanym wylotem do mi%

s - g

Uzasadnienie

W dniu 14.10.2022 r. na wniosek z dnia 13.10.2022 r. Pana Krzysztofa Farona, zam.
Zabrzez 345, 33-390 tacko dzialajgcego z petnomocnictwa Gminy Rabka-Zdréj, zostato
wszczete postepowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia pn. ,Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chab6éwka-Skawa od km
0+003,45 do km 0+102,00 wraz z infrastruktura techniczng w miejscowosci Chabowka,
gmina Rabka-Zdréj, powiat nowotarski.” Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne
zaliczane jest do przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko, dla ktérego przeprowadzenie oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko moze byé wymagane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

W powyzszej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 Kpa w zwigzku
z art. 74 ust. 3 uoo$ — strony postepowania zawiadamiane sg poprzez publiczne
obwieszczenie.

W my$l art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informaciji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko, organem wiasciwym do wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia jest Burmistrz
Rabki-Zdroju.

W dniu 02.11.2022 r. Burmistrz Rabki-Zdroju zwrdcit sie z prosbg o wydanie opinii, co
do potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko i
ewentualnego zakresu raportu dla przedmiotowego przedsiewzigcia do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Nowym Targu oraz Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Krakowie.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu w opinii sanitarnej z dnia
07 listopada 2022 r. NNZ.90831.3.50.1.2022 uznal, iz przedsigwzigcie nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w
Krakowie w opinii z dnia 7 kwietnia 2023 r. znak: KR.ZZ$.2.435.316.4.2022 uznat, Ze
przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, przy
uwzglednieniu w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujgcych warunkow:

1. Podczas wykonywania prac w obrebie koryta cieku nalezy zastosowac rozwigzania
chronigce wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.

2. Nalezy stosowaé sprawny technicznie sprzet budowlany i transportowy. Rodzaj i stan
techniczny sprzetu musi zapewni¢ ochrong $rodowiska gruntowo-wodnego przed
zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.

3. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzgdzeh oraz miejsca
magazynowania materiatébw budowlanych nalezy zorganizowa¢ w sposob
zapewniajacy ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami.

4. Teren zaplecza budowy nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci co najmniej 50 metréw od
cieku wodnego, rowéw i zbiornikéw wodnych

5. Nalezy zapewni¢ dostepnosé sorbentéw do neutralizacji ewentualnych wyciekow Z
maszyn budowlanych i taboru samochodowego.
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6. Podczas wykonywania mostu nie nalezy prowadzi¢ zadnych rob6t w korycie nurtowym
cieku
oraz nie nalezy dopusci¢ do przemieszczania si¢ pojazdéw i maszyn budowlanych w
obrebie nurtu.

7. Prace nalezy prowadzi¢ w spos6b maksymalnie ograniczajacy macenie wody.

8. Prace nalezy realizowa¢ poza terminami tarta gatunkéw chronionych ryb
wystepujgcych w wodach rzeki Raby.

9. Na etapie prac budowlanych nalezy zagwarantowa¢ przeplyw nienaruszalny
(biologiczny), zapewniajgcy utrzymanie niezbgdnych warunkéw $Srodowiska do
bytowania organizmow wodnych.

10. Wszystkie rozwigzania projektowe powinny zapewnia¢ swobodny przeptyw wod w
korycie bez powodowania spietrzenia wéd czy rozmycia koryta cieku.

11. Scieki bytowe powstajgce na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy gromadzi¢ w
przenos$nych sanitariatach i zapewni€ ich regularny wywdz przez uprawnione podmioty.

12. Nalezy zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami, w sposéb zabezpieczajgcy
srodowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami.

13. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi nalezy odprowadza¢ do istniejgce;j
kanalizacji deszczowej w ciggu ul. Zakopianskiej, natomiast wody opadowe i
roztopowe z powierzchni mostu nalezy odprowadzac do rzeki Raby po wczesniejszym
podczyszczeniu w osadniku.

14. Jako$¢ wod opadowych oraz roztopowych odprowadzanych do rzeki Raby musi
spetnia¢ wymagania okreslone wedtug odrebnych przepiséw.

15. Urzadzenia oczyszczajgce nalezy okresowo poddawaé czyszczeniu, a zgromadzone
odpady usuwac i przekazywa¢ specjalistycznym firmom do unieszkodliwienia.

16. Prace w obrebie rzeki Raby nalezy realizowaé z uwzglednieniem art. 118 oraz art. 56
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2 2022 r., poz. 916).

17. Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomié Nadzér Wodny w Myslenicach.

18. Na co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ uzytkownika
rybackiego o planowanym rozpoczeciu prac w Korycie.

19. Prace w potoku nalezy prowadzi¢ poza okresem intensywnych opadéw oraz poza
okresem zagrozenia powodziowego.

20. Wszelkie szkody wynikie z prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem i eksploatacjg
inwestycji nalezy usung¢ kosztem i staraniem Inwestora. W przypadku powstania
uszkodzen skarp lub dna potoku na skutek wykonywanych prac naprawa lezy po
stornie Inwestora przedsiewzigcia.

21. W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopéw, wode z odwodnienia przed
odprowadzeniem do odbiornika nalezy oczyszczaé z zawiesiny.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie w opinii z dnia 28 listopada 2022 r.
znak: 00.4240.1.406.2022.2022.ASu stwierdzit brak obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwziecia, jednoczesnie wskazat na
konieczno$éé okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach warunkow
korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsigwziecia w
nastepujgcym zakresie:

1. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dziennej, tj. od godz. 6:00 do godz.
22:00.
2. Drzewa i/lub krzewy znajdujgce sie w bezposrednim otoczeniu planowanych prac
(ktérych nie przewiduje sie usung¢) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem np.:
a) poprzez wydzielenie drzewa/krzewu polegajace na catkowitym ogrodzeniu zwartym
ptotem powierzchni, na ktorych rosng drzewa wraz z powierzchniami zajmowanymi
przez korzenie, w obrebie rzutu koron,
b) poprzez zabezpieczenie pnia drzewa w celu ochrony kory przed otarciami czy
ubytkami
- oszalowanie pnia lub owiniecie go matami np. ze stomy; przy zastosowaniu
oszalowania z desek nalezy zwréci¢ uwage aby deski szczelnie przylegaty na catej
powierzchni pnia do wysokosci ok. 2 m (jesli jest to mozliwe), doina cze$¢ deski
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powinna by¢ wkopana, a jesli jest to niemozliwe to obsypana ziemig lub dodatkowo
zabezpieczona drutem,

c) poprzez zabezpieczenie systemu korzeniowego w wykopach; w obrebie koron
drzewa wykop nalezy wykonywaé recznie,

d) poprzez zabezpieczenie konaréw drzew przez np. podwigzanie najnizszych czy tez
nisko ulozonych galezi, konaréw do nadlegtych lub podparcie podporg tak aby nie
uszkodzi¢ ich kory.

3. Prace zwiazane z wycinkg drzew i karczowaniem krzewéw nalezy prowadzi¢ poza
okresem legowym ptakéw, tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika lub pod
nadzorem ornitologa, ktory zweryfikuje, czy dane drzewo jest zagniezdzone lub czy
wystepujg na nim legi ptasie.

4. W trakcie prac nalezy unikaé tworzenia okresowych zastoisk wodnych mogacych by¢
potencjalnymi miejscami rozrodu ptazéw (od poczatku marca do korica maja), a w
przypadku ich powstania nalezy je natychmiast likwidowac.

5. Wszystkie gatunki zwierzat, w tym ptazéw stwierdzone na terenie prowadzonych
rob6t, winny byé odlowione i przeniesione, poza teren realizacji inwestycji do
odpowiednich siedlisk zastepczych; prace budowlane mozna rozpoczac po
przeniesieniu osobnikéw dorostych i ich form rozwojowych.

6. W trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych koryto rzeki nalezy zabezpieczy¢ siatkami
wytapujgcymi gruz, aby materiat z rozbiérki nie mégt dostawac sig¢ do rzeki.

7. Wody plyngce rzeki Raby nalezy zabezpieczy¢ przed wyciekiem mileczka
cementowego, np. poprzez zastosowanie szczelnych szalunkow.

8. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania w rzece Rabie gatunkéw ryb podlegajgcych
ochronie, wszelkie prace zwigzane z ingerencjg w koryto rzeki nalezy prowadzi¢ w
terminie od poczatku lipca do konca lutego, a takze pod nadzorem specjalisty
ichtiologa.

9. Wody opadowe i roztopowe pochodzace z rozbudowanej drogi i obiektu mostowego
nalezy ujaé w szczelny system kanalizacyjny z ich odprowadzeniem do istniejgcej
kanalizacji opadowej w ul. Krakowskiej lub projektowanym wylotem do rzeki Raby.

Teren planowanego przedsiewzigcia nie jest objety obowigzujagcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem przedsiewzigcia jest rozbudowa istniejacej drogi gminnej 2512001 Chabdwka-
Skawa wraz z infrastrukturg techniczng. Inwestycja obejmuje m.in. rozbidrke istniejgcego
mostu i budowe nowego obiektu mostowego na rzece Raba w km 113+407 rzeki oraz
przebudowe skrzyzowania z drogg gminng nr K364558. Rozbudowywana droga gminna jest
droga klasy L.

Zakres przedsiewzigcia obejmuije:

- wycinke drzew kolidujgcych z inwestycjg — ok. 24 szt.

- rozbiérke istniejacego obiektu mostowego na rzece Raba w km 113+407,00;

- rozbiorka budynku garazowego na dziatce nr 698/1;

- budowe mostu na rzece Raba w km 113+407,00 wraz z prawostronng sciang oporowg o
dtugoséci ok 20 m stanowigca przediuzenie skrzydia mostu;

- rozbudowe drogi gminnej nr 2512001 Chabéwka-Skawa od km 0+003,45 do km 0+102,00
(tj. na dtugosci ok. 100mb) wraz z:

- przebudowg skrzyzowania z drogg gminng z drogg gminng nr K364558

ul. Zakopianska o

- budowg lewostronnego nasypu z gruntu zbrojonego o diugoséci ok. 30m;

- przebudowg lewostronnego zjazdu indywidulanego;

- budowe odwodnienia drogi gminnej nr 2512001 Chabdéwka-Skawa;

- budowe o$wietlenia ulicznego w ciggu drogi gminnej nr 2512001 Chabowka-Skawa;

- przebudowe istniejacego o$wietlenia ulicznego na skrzyzowaniu z ul. Zakopianska;

- przebudowe/budowe sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia;

- przebudowe/budowe sieci telekomunikacyjnej;
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Skala przedsiewziecia jest lokalna, oddzialywanie przedsiewzigcia miesci si¢ w granicach
Zajmowanego terenu.

Droga gminna zostanie rozbudowana po trasie istniejgcej. Catkowita dlugos¢ odcinka
rozbudowywanej drogi gminnej wynosi ok. 100 mb. Na dtugosci rozbudowywanej drogi
gminnej zaprojektowano jezdnie dwupasowg o szerokosci 6,00 — 7,00 m, nawierzchnia
jezdni asfaltowa.

Wzdiuz drogi zaprojektowano obustronny chodnik dla pieszych o szerokosci min. 2,20 m,
wyniesiony na krawezniku betonowym. Nawierzchnia chodnika na dojazdach zostanie
wykonana z kostki betonowej ograniczonej od strony nasypu obrzezami betonowymi. Za
chodnikiem przewidziano opaske gruntowg szerokosci 0,50 m. Przyjeto typowe nachylenie
skarp nasypow i wykopdw wartosci 1:1,5. Celem ograniczenia zasypywania terenu
polozonego po lewej stronie drogi gminnej za mostem Zzastosowano nasyp z gruntu
zbrojonego. Po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa
zostanie przywrécona do stanu poprzedniego.

Zaprojektowano obiekt mostowy wolnopodparty, jednoprzestowy, o konstrukcji nosnej
ptytowo-belkowej z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu T, dostosowany do
obowigzujgcych przepiséw i warunkéw komunikacyjnych. Przyczétki mostu petnoscienne,
zelbetowe, posadowione na palach.

Powierzchnia terenu zajeta pod inwestycje wyniesie ok.1495 m? t:
- projektowany most ok. 415 m?

- jezdnia asfaltowa drog ok. 490 m?

- chodnik ok. 230 m?

- pobocza gruntowe ok. 50 m?

- skarpy nasypow ok. 200 m?

- skarpy obrukowanych stozkéw ok. 110 m?

Zaplecze budowy zlokalizowane zostanie poza bezposrednim sasiedztwem ciekéw,
rowow, na terenie istniejacej drogi gminnej zamknietej na czas budowy. Zaplecze budowlane
bedzie skiadato sie z gotowych konteneréw przywiezionych na plac budowy, wyposazone
zostanie rowniez w szczelne sanitariaty z zapewnieniem odbioru Sciekéw. Teren zaplecza
budowy bedzie utwardzony. W miejsca postoju maszyn, tankowania pojazdow,
przechowywania materialéw niebezpiecznych, magazynowania odpaddéw niebezpiecznych
wykonana zostanie nawierzchnia szczelna. Zaplecze budowy wyposazone zostanie w sprzet
i $rodki chemiczne niezbedne do neutralizacji ewentualnych wyciekédw substancii
niebezpiecznych w tym ropopochodnych (np. sorbenty, maty pochtaniajgce). Prace
budowalne wykonywane bedg urzadzeniami i maszynami posiadajgcymi szczelne uktady
napedowe i hydrauliczne.

Prace rozbidrkowe istniejgcego mostu prowadzone bedg w sposdb uniemozliwiajacy
przedostanie sie materialow z rozbiérki do wdéd rzeki Raby — po zdjeciu nawierzchni
powierzchnia piyty Zelbetowej zostanie doktadnie oczyszczona z resztek masy asfaltowej,
ponadto zastosowana zostanie siatka do wytapywania gruzu. Wszelkie prace budowlane
realizowane w ramach opiniowanego przedsiewzigcia prowadzone bedg poza korytem
nurtowym cieku. Wyklucza sie¢ mozliwos¢ przemieszczania pojazdéw i maszyn budowlanych
w obrebie cieku. Stopy fundamentowe obiektu zostang wykonane powyzej poziomu wod
gruntowych. Podpory tymczasowe w formie azurowej oparte zostang na stopach
fundamentowych projektowanego mostu i nie bedg w stopniu istotnym wptywac na przeptyw
wéd w korycie Raby. Prace budowlane bedg prowadzone poza okresami wezbran
powodziowych. Wody plyngce zostang zabezpieczone przed wyciekiem mleczka
cementowego dzieki zastosowaniu szczelnych szalunkéw.

Catkowite szacowane zapotrzebowanie na wode do celéw budowlanych oraz socjalnych
wyniesie ok. 100 m3. Przewidywana ilos¢ powstajacych $ciekéw socjalno — bytowych
wyniesie
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ok. 0,5 — 1 m3/d. Z uwagi na charakter przedsiewzigcie nie przewiduje si¢ powstawania
éciekdw technologicznych, zaréwno na etapie realizacji jak i funkcjonowania
przedsiewzigcia.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w obszarze zabudowy mieszkaniowej i ustugowej. Z
prawej strony drogi gminnej znajduje sie budynek gospodarczy do rozbidrki. Przedsiewzigcie
nie spowoduje istotnych zmian w istniejgcym stanie zagospodarowania i wykorzystania
terenu.

Inwestycja zostanie wykonana w typowej technologii dla budownictwa drogowomostowego,
przy uzyciu specjalistycznego sprzetu. Podczas robét budowlanych moze dojs¢ do
chwilowego zwigkszenia emisji zanieczyszczen pytowych i gazowych oraz hatasu z maszyn
drogowych i $rodkéw transportu, przejazdu pojazdéw przewozacych materialy sypkie do
budowy obiektu wraz z towarzyszacg infrastrukturg oraz pylenia bedgcego skutkiem
prowadzonych robét budowlanych. Emisje te bedg mialy charakter czasowy, tzn. zanikng
wraz z zakoniczeniem prac budowlanych i krotkotrwaly.

Realizacja przedsiewziecia wplynie na poprawe bezpieczeristwa i plynnosci ruchu, nie
spowoduje zwigkszenia natezenia ruchu, w zwigzku z czym nie zachodzg przestanki, aby na
etapie funkcjonowania inwestycja mogla powodowaé wigksze oddzialywanie w zakresie
emisji hatasu oraz zanieczyszczen do powietrza niz dotychczas. Przeciwnie, poprawa
‘nawierzchni drogi oraz realizacja nowego mostu, a takze remont i przebudowa innych
urzadzen zwigzanych z infrastrukturg drogowa powinny wplyngé na ograniczenie
" negatywnego oddziatywania istniejgcego odcinka drogi na Srodowisko. Biorgc powyzsze pod
“uwage mozna stwierdzi¢, iz przedsigwzigcie nie bedzie Zrédlem ponadnormatywnego
.oddzialywania w zakresie emisji hatasu do Srodowiska. Eksploatacja przedsigwzigcia nie
- spowoduje pogorszenia stanu zanieczyszczenia powietrza ani zwigkszenia emisji hatasu do
$rodowiska, a jedynie zwiekszone zostanie bezpieczefistwo uzytkownikéw drogi i jej

- trwalo$é. Projektowane przedsiewzigcie nie bedzie powodowa¢ dodatkowych emisji w

stosunku do stanu istniejacego, a uplynnienie ruchu moZze wrecz przyczyni¢ sig¢ do
zmniejszenia ilosci zanieczyszczen komunikacyjnych na tym terenie.

~W fazie realizacji inwestycji powstawac¢ beda giéwnie odpady z prac budowlanych m.in.:
"rob6t ziemnych, utozenia nawierzchni drogi, usuwania nawierzchni z istniejgcych jezdni,
funkcjonowania zaplecza budowy. Odpady te magazynowane bedg w wyznaczonych
: miejscach oraz odpowiednio segregowane, a nastepnie ponownie wykorzystywane Ilub
unieszkodliwianie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odpadach. Prowadzona bedzie
-racjonalna i oszczedna gospodarka materiatami budowlanymi w celu zminimalizowania ilosci
wytwarzania odpadow. W fazie eksploatacji przedmiotowego odcinka drogi powstawac bedg
odpady pochodzace z utrzymania drogi i czyszczenia studzienek kanalizacyjnych. Wiasciwy
sposéb ich usuwania, magazynowania i unieszkodliwiania zapewni brak negatywnego
oddzialywania odpadéw na $rodowisko. W zwigzku z realizacjg inwestycji nie nastapi
pogorszenie si¢ stanu naturalnego srodowiska, a zmiany oraz ucigzliwosci w trakcie budowy
bedg krotkotrwate i majgce charakter odwracalny. Dla minimalizacji negatywnego wptywu
etapu budowy na stan $rodowiska nalezy: zapewni¢ odpowiednig organizacje robét (w tym
prace budowlane prowadzone winny by¢ jedynie w porze dnia tj. w godz. 6-22), stosowaé
sprawny technicznie sprzet budowlany, zapewni¢ wiasciwy transport materiatow
budowlanych tj. transport materiatéw pylgcych z zastosowaniem przykrycia plandekami. W
celu neutralizacji mozliwych wyciekéw substancji niebezpiecznych, w tym ropopochodnych,
nalezy zabezpieczy¢ odpowiednie ilosci sorbentow przeznaczonych do zbierania rozlewow.
Plac budowy i jego zaplecze nalezy zorganizowa¢ zapewniajac oszczedne korzystanie z
terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakoriczeniu prac teren budowy
przywréci¢ do stanu pierwotnego. Teren zaplecza budowy przeznaczony do parkowania i
tankowania maszyn powinien by¢ zlokalizowany na terenie odizolowanym od podioza w celu
zabezpieczenia przed wyciekami do gruntu i wod gruntowych oraz odpowiednio oddalony od
brzegéw rzeki (z zachowaniem odlegto$ci minimum 10 m).

Ze wzgledu na charakter i skale planowanego przedsigwzigcia oraz przedstawione w KIP
rodzaje oraz wielko$¢ emisji zanieczyszczen do powietrza, propagacji hatasu, gospodarke
odpadami, i gospodarke wodno-§ciekowa, mozna stwierdzic, ze eksploatacja
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przedsiewziecia nie bedzie powodowaé¢ zadnych znaczgcych oddziatywan na $rodowisko,
ani na zdrowie i zycie ludzi.

Biorgc pod uwage polozenie i charakter przedsiewziecia, nie jest mozliwe w Zadnym
przypadku wystapienie transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

W obrebie inwestycji konieczna bedzie wycinka ok. 24 drzew, ktére kolidujg z projektowanym
przedsiewzigciem. Prace zwigzane z wycinkg drzew i karczowaniem krzewow nalezy
prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow, tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika
lub pod nadzorem ornitologa. Wystepujgce w strefie wykonywania robét drzewa i krzewy
nieprzeznaczone do wycinki, nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uszkodzen w wyniku uderzen oraz otar¢ przez poruszajacy si¢ w ich bezposredniej bliskosci
sprzet, maszyny i $rodki transportu. Przyczotki projektowanego obiektu mostowego
zlokalizowano poza naturalnym korytem cieku, co umozliwi ich wykonanie bez naruszania
koryta maszynami i sprzetem budowlanym. Wszelkie roboty prowadzone w korycie rzeki
Raba nie wplyng na istniejgce brzegi oraz profil podiuzny i poprzeczny koryta. Ingerencja w
koryto cieku ograniczy sie jedynie do wykonania podpér tymczasowych pod rusztowania
ustroju nosnego. Podpory tymczasowe bedg wykonane w formie azurowej i nie bedg miec
znaczgcego wplywu na przeptyw wod w korycie cieku. W trakcie prowadzenia prac
rozbiérkowych koryto rzeki zabezpieczone zostanie siatkami wylapujgcymi gruz, aby materiat
z rozbiorki nie mogt dostawac sie do rzeki. Zgodnie z zapisami KIP w wodach rzeki Raba
wystepujg takie gatunki ryb jak: klen (Squalius cephalus), jelec pospolity (Leuciscus
leuciscus), lipien (Thymallus thymallus), pstrag potokowy (Salmo trutta m. fario). Wszelkie
roboty budowlane w korycie rzeki bedag realizowane etapami w ten sposéb, aby zapewnié
ochrone ichtiofauny cieku, nie przerywa¢ ciagtosci migracji istot zyjagcych w wodzie oraz z
zachowaniem najwyzszego stopnia starannosci celem ograniczenia macenia wéd ptyngcych.
Ze wzgledu na mozliwosé wystepowania w Rabie gatunkéw ryb podlegajacych ochronie,
wszelkie prace zwigzane z ingerencjg w koryto rzeki nalezy prowadzi¢ w terminie od
poczatku lipca do korica lutego oraz pod statym nadzorem specjalisty ichtiologa.

Planowana inwestycja nie wptynie na lgczno$¢ ekologiczng w skali krajowej, ani w skali
wojewodztwa. Wprawdzie na etapie realizacji inwestycji moZe nastgpic tymczasowe
ograniczenie w migracji dzikich zwierzat, jednak oddziatywanie to bedzie niewielkie biorac
pod uwage, iz wiekszo$¢ ssakéw przemieszcza sie giéwnie w godzinach nocnych, gdy teren
placu budowy bedzie zamkniety. Oddziatywanie to ustgpi po zakoriczeniu prac budowlanych.
Inwestycja zostata zaprojektowana tak, aby nie utrudnia¢ migracji zwierzat wzdtuz koryta
cieku, poprzez zachowanie przestrzeni pod mostem umozliwiajgcej swobodne poruszanie
sie zwierzat duzych i srednich. Przy zaproponowanych parametrach obiektu mostowego oraz
uwzgledniajgc szeroko$¢ przejscia zwierzat pod mostem spetniony jest rowniez
wspotczynnik wzglednej ciasnoty dla duzych zwierzat.

Z dokumentacji zatgczonej do wniosku nie wynika, zeby na obszarze inwestycji i w
najblizszym jej sasiedztwie wystepowat problem polegajacy na $miertelnosci ptazow.
Niemniej jednak, w celu ograniczenia do minimum ewentuainego negatywnego wplywu
inwestycji na drobng faune, zaleca sie, aby podczas prowadzenia robét ziemnych unikaé
tworzenia putapek dla zwierzat, ogradza¢ wykopy i inne miejsca mogace stanowic
zagrozenie dla zwierzat, czy unikaé tworzenia si¢ zastoisk wody, ktére moglyby zostac
zasiedlone przez ptazy. Kazdy wykop i zastoisko wodne przed zasypaniem powinno zostac
skontrolowane pod katem wykluczenia obecnosci tam zwierzat. Ewentualnie
zaobserwowane zwierzeta powinny zosta¢c w sposéb dla nich bezpieczny schwytane i
przeniesione poza teren budowy. Pomimo obecnosci w sgsiedztwie inwestycji innych
gatunkéw zwierzat, w tym ssakow, ptakow, nalezy

mie¢ na uwadze, ze przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana po $ladzie istniejgcej
drogi, bez konieczno$ci zajmowania cennych siedlisk przyrodniczych, dlatego tez nie bedzie
znaczgco negatywnie wptywac na faune.

W promieniu do 10 km znajdujg sig: rezerwat - Lubon Wielki - 7.3 km, Gorczanski Park
Narodowy 6.7 km, obszary ochrony Natura 2000 - Gorce PLB120001 ~ ok. 8.3 km, Ostoja
Gorczanska PLH120018 - ok. 5.9 km, Lubon Wielki PLH120043 — ok. 7.3 km, Czarna Orawa
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PLH120002 — ok. 10 km. Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji oraz biorgc pod uwage skale
ewentualnego oddziatlywania przedmiotowej inwestycji, nie stwierdzono mozliwosci
wystapienia znaczacego negatywnego wplywu na siedliska i gatunki, dla ochrony ktérych
wyznaczony zostal w/w obszar. Majac na uwadze, charakter przedsigwzigcia stwierdzono,
ze nie zachodzi potrzeba stosowania specjalnych rozwigzan majgcych na celu adaptacje
przedmiotowej inwestycji do zmian klimatu.

Po przeprowadzonej analizie przedsigwzigcia, w ktérej uwzgledniono tgcznie uwarunkowania
wyszczegolnione w art. 63 oraz po zaopiniowaniu przez organy wiasciwe, ustalono, ze ze
wzgledu na rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia, z uwzglednieniem jego skali i ich
wzajemnych proporcji, powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegblnosci kumulowania
sie ich oddzialywan, wielkosci zajmowanego terenu oraz wykorzystywania zasobow
naturalnych, emisji i wystepowania innych ucigzliwo$ci, ryzyka wystapienia powaznej awarii
oraz katastrofy naturalnej, a takze jego poloZzenia wzglgdem obszaréw wrazliwych i cennych
przyrodniczo nalezy stwierdzic, iz realizacja planowanego przedsigwzigcia, nie pociggnie za
sobg znaczacych oddzialywan, ktére moglyby wptyngaé na pogorszenie stanu srodowiska
przyrodniczego.

Burmistrz Rabki-Zdroju zawiadomit strony postepowania o zgromadzonym materiale
dowodowym zawiadomieniem z dnia 25.04.2023 r. na podstawie art. 74 ust. 3 uoos a takze
art. 10 § 1 i art. 49 kpa m.in. przez wywieszenie na tablicy ogloszeri Urzedu Miejskiego w
Rabce-Zdroju oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego w
Rabce-Zdroju. :

Informacja o wydaniu niniejszej decyzji podlega podaniu do publicznej wiadomosci
przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Rabce-Zdroju i
na tablicy ogtoszen Urzedu.

Tre$é decyzji udostepnia sie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w
Rabce-Zdroju na 14 dni .

W toku postepowania — na wszystkich jego etapach - nie wplynely zadne uwagi oraz
skargi zwigzane z w/w planowanym przedsigwzigciem.

W zwigzku z powyzszym, po zaopiniowaniu przez organy wlasciwe, przeprowadzeniu
analizy wniosku i karty informacyjnej przedsigwzigcia orzeczono, jak w sentenciji.

POUCZENIE:

1. Decyzje niniejszg nalezy dolgczy¢ do wniosku-0 wydanie decyzji, o ktérych mowa w art.
72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z p6zn.zm.) lub zgtoszenia, 0 ktorym mowa w art. 72
ust. 1a ww., nie pozniej niz w okresie szesciu lat od dnia w ktérym decyzja stanie sig
ostateczna. W przypadkach okreslonych w - -art. 72 ust. 4 ustawy, termin -moze by¢
przedtuzony o kolejne cztery lata.

2. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajgcy pozwolenie na
budowe.

3. Od niniejszej decyzji: sluzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Nowym Saczu za posrednictwem Burmistrza Rabki-Zdroju w
terminie 14 (czternastu) dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
whniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig

prawa do odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna, co oznacza, iz podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne
cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.
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Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania, a
konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny
wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza
postepowanie wyjasniajgce w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ
odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze wéwczas, gdy jedna ze stron
zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostate strony
wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o
whniesieniu odwolania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o
udostepnieniu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
$rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko - stanowi zatgcznik do niniejszej
decyz;ji.

o Kwallifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny
réwnowazny podpisowi wiasnorecznemu {art. 25 ust. 2 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do
transakcii elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajgce
dyrektywe 1999/93/WE)

Otrzymuia:
1. Wnioskodawca;
2. strony postepowania (obwieszczenie art.74 ust. 3 uoos)

3. ala
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie,
ul. Mogilska 25

31-542 Krakow

2. Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Krakowie
ul. Morawieckiego 5
30-102 Krakéw
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3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu
ul. Jana Kazimierza 6
34-400 Nowy Targ

Zalacznik nr 1

do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia
pn: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabdéwka-Skawa od km 0+003,45 do km
0+102,00 wraz z infrastrukturg techniczna w miejscowosci Chabéwka, gmina Rabka-
Zdréj, powiat nowotarski.”

Charakterystyka calego przedsigwzigcia, o kidrej mowa 84 ust. 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.
U. 22022 r. poz. 1029 z p6zn. zm.).

Inwestycja obejmuje m.in. rozbiérke istniejacego mostu i budowe nowego obiektu
mostowego na rzece Raba w km 113+407 rzeki oraz przebudowe skrzyzowania z drogg
gminng nr K364558. Rozbudowywana droga gminna jest drogg klasy L.

Droga gminna zostanie rozbudowana po trasie istniejgcej. Catkowita diugos¢ odcinka
rozbudowywanej drogi gminnej wynosi ok. 100 mb. Na diugosci rozbudowywanej drogi
gminnej zaprojektowano jezdnie dwupasowg o szerokosci 6,00 — 7,00m z dowigzaniem do
istniejacej szerokosci jezdni na korncu odcinka. Spadek poprzeczny jezdni daszkowy o
wartosci 2%. Nawierzchnia jezdni asfaltowa.

Wzdluz drogi zaprojektowano obustronny chodnik dia pieszych o szerokosci min. 2,20 m,
wyniesiony na krawezniku betonowym. Spadek poprzeczny chodnika wynosi 2% w kierunku
jezdni. Nawierzchnia chodnika na dojazdach zostanie wykonana z kostki betoriowej
ograniczonej od strony nasypu obrzezami betonowymi.

Za chodnikiem przewidziano opaske gruntowg szerokoéci 0,50 m.

Przyjeto typowe nachylenie skarp nasypéw i wykopéw wartosci 1:1,5. Celem ograniczenia
zasypywania terenu polozonego po lewej stronie drogi gminnej za mostem zastosowano
nasyp z gruntu zbrojonego.

Po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie
przywrécona do stanu poprzedniego. Realizacja inwestycji wymaga przeprowadzenia
rozbidrki istniejacego budynku garazowego zlokalizowanego w pasie drogowym na dziaice
698/1.

Parametry techniczne drogi gminnej:
- klasa drogi L

- kategoria ruchu KR3

- obcigzenie 115 KN / 0$

- predkos$¢ projektowa 50 km/h

- nawierzchnia bitumiczna

- szerokos$é jezdni min. 6,00 m

- szeroko$¢ chodnika 2,20 m
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W ramach inwestycji zaprojektowano rozbiorke istniejgcego obiektu mostowego na rzece
Raba i budowe nowej przeprawy w miejscu mostu istniejgcego.

Zaprojektowano obiekt mostowy wolnopodparty, jednoprzegstowy, o konstrukcji nosnej
ptytowo-belkowej z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu T, dostosowany do
obowigzujgcych przepiséw i warunkéw komunikacyjnych. Przyczétki mostu petnoscienne,
zelbetowe, posadowione na palach.
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Nasz znak: IRG.6220.7.2022

STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM TARGU

URZAD MIEJSKI W RABCE-ZDROJU

34-700 Rabka-Zdrgj, ul. Parkowa 2

tel. 18 26-92-000, 18-26-76-440, fax 18-26-77-700

e-mail: urzad@rabka.pl, strona www: https://www.rabka.pl
NIP : 735-28-69-278,
PKO BP S.A. Nr: 10 1020 3466 0000 9502 0004 3380

REGON: 000529166,

Rabka-Zdréj 23.06.2022 .

INFORMACJA

Na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 775, z pézn. zm.) informuje, ze
wobec niezaskarzenia w czasie i trybie ustawowo przewidzianym, decyzja znak:
IRG.6220.7.2022 z dnia 18.05.2023 r., stala sig ostateczna z dniem 20.06.2023 r.

Otrzymuija:

1. Adresat
2. Ala.

BURMISTRZ
mgr Leszek Swider

/podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny
rownowazny podpisowi wlasnorgcznemu (art. 25 ust, 2 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajace
dyrektywe 1999/93/WE)

mgr inz. Krzysttof Faron
uprawniema budowlansffio projektowania
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STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM TARGU

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KRAKOWIE

OP.670.195.2023.PN Krakéw, 9 czerwca 2023 r.
Pan Krzysztof Faron
FKprojekt
Lacko 870
33-390 Lacko
Pelnomocnik Burmistrza Rabki-Zdroju

ZAWIADOMIENIE

Dzialajagc na podstawie art. 122c¢ § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 775), w zwigzku z art. 118 ust. 11 6
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726,
2185, 2375), po rozpatrzeniu zgloszenia z dnia 01.06.2023 r. (data wplywu: 06.06.2023 r.)
Burmistrza Rabki-Zdroju, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrdj, w imieniu ktérego wystepuje
Pan Krzysztof Faron, FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich Krzysztof Faron, Lacko 870, 33-
390 Lacko, dotyczacego zamiaru wykonania rob6t w ramach inwestycji pn. ,, Rozbudowa drogi
gminnej nr 2512001 Chabéwka-Skawa od km 0+003,45 do km 0+102,00 wraz z infrastrukturg
techniczng w miejscowosci Chabéwka, gmina Rabka-Zdroj, pow. nowotarski.”

zawiadamiam,
Ze nie wnosz¢ sprzeciwu wobec zamiaru wykonania powyzszych prac.

Do zgloszenia Zglaszajacy zalaczyl: kopig decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
znak: IRG.6220.7.2022 z dnia 18.05.2023 r., wydang przez Burmistrza Rabki Zdr6j, projekt
zagospodarowania terenu, szkic sytuacyjny, przekroje mostu, przekrdj mostu oraz
upowaznienie Burmistrz Rabki-Zdrdj znak: ORG.077.49.2022.PR z dnia 27.09.2022 1.

W art. 118 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody okreslony
zostal katalog dzialan, ktére podlegaja zgloszeniu regionalnemu dyrektorowi ochrony
§rodowiska, jesli prowadzone beda na obszarach form ochrony przyrody, o ktérych mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9 cyt. ustawy, w obrebach ochronnych wyznaczonych na podstawie
ustawy o rybactwie $rodladowym!, a takze w obrgbie ciekéw naturalnych. Do dziatan tych
naleza m.in. prace utrzymaniowe na publicznych $rédladowych wodach powierzchniowych
wymienione w art. 227 ust. 3 ustawy Prawo wodne? oraz inne dzialania obejmujace roboty
ziemne moggce zmieni¢ warunki wodne lub wodno-glebowe.

W ramach przedmiotowej inwestycji planowane jest wykonanie prac objetych
obowigzkiem zgloszenia zwigzanych z rozbiorka istniejagcego mostu i budowg nowego obiektu
mostowego. Niniejsze roboty ziemne moga wplynac na chwilowg zmian¢ warunkow przeptywu
wod w korycie rzeki Raby, stad uznano, iz moga wplywac na warunki wodne 1 wodno-glebowe
i wymagaja zgloszenia w ramach art. 118 ustawy o ochronie przyrody.

Planowane inwestycja jest do realizacji w ciagu drogi gminnej nr 2512001 Chabéwka —
Skawa, w km 113+407 rzeki Raba, na dziatkach ewidencyjnych nr: 243, 241, 239, 67, 232, 233,
234/1, 234/2, 246, 698/27, 698/26 obreb Chabowka, gmina Rabka-Zdrgj, powiat nowotarski.

! Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie §rodladowym — tekst jednolity ustawy zostat ogloszony w Dz. U. z 2022 1.
poz. 883.
2 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 . Prawo wodne — tekst jednolity ustawy zostal ogloszony w Dz. U. z 2023 r. poz. 775
31-542 Krakéw, ul. Mogilska 25 tel. +48 (12) 619 81 20, +48 (12) 619 81 21 * fax +48 (12) 6}3&} 227, Krzyss
e-mail: sekretariat@krakow.rdos.gov.pl; https://www.gov.pl/web/rdos-krakow, . zwnienia budowiari
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Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w obszarze zabudowy mieszkaniowej i ushugowe;j. Jak
wskazuje Zglaszajacy przedsigwzigcie nie spowoduje istotnych zmian w istniejagcym stanie
zagospodarowania 1 wykorzystania terenu.

Zakres powyzsze] inwestycji przewiduje rozbudowe drogi gminnej nr 2512001. W
ramach inwestycji zaplanowano rozbiérke istniejgcego mostu na rzece Raba oraz budowe
mostu w miejscu obiektu istniejacego. Realizacja przedsigwzigcia wplynie na poprawe
bezpieczenstwa i ptynnosci ruchu.

Zglaszajacy zaprojektowal obiekt mostowy jednoprzgstowy, wolnopodparty, plytowo-
belkowy. Przyczolki zelbetowe posadowione bgdg na palach. Obiekt zostanie zabezpieczony
przed oddzialtywaniem wod powodziowych poprzez wykonanie skrzydet przy przyczoéikach.
Na prawym brzegu od strony wody dolnej zaprojektowano §ciang oporowa (poza korytem),
jako przedluzenie skrzydla mostu. nasyp przy przyczoéltku od strony gérnej wody na brzegu
prawym oraz od strony wody dolnej na brzegu lewym zaprojektowano w formie stozkow
umocnionych brukiem kamiennym, ktéry bedzie spoinowany betonem.

Podstawowe parametry techniczne nowego obiektu mostowego:

e szerokos¢ obicktu: 12,6 m;
e $wiatlo obiektu (migdzy Scianami przyczotkow): 25,2 m.
Parametry techniczne podp6r tymczasowych:

typ: podpory tymczasowe azurowe (jarzma);

liczba podpor tymczasowych: 3 szt.;

posadowienie: na stopach oraz na gruncie (na ptytach zelbetowych);
rozstaw podpor w korycie rzeki: co 12 m.

Jak wskazuje Zglaszajacy wszelkie roboty prowadzone w korycie rzeki Raba nie wplyna
na istniejgce brzegi oraz profil podhuzny i poprzeczny koryta. Ingerencja w koryto cieku
ograniczy si¢ jedynie do wykonania podpér tymczasowych pod rusztowania ustroju nosnego.
Przy budowie mostu zostang zastosowane podpory tymczasowe umieszczone w odleglosci co
12 m. Prace w korycie b¢da prowadzone ze stanowisk brzegowych. W trakcie prowadzonych
prac material ziemny/skalny nie b¢dzie przemieszczany po dnie koryta rzeki.

Przyczotki projektowanego obiektu mostowego zostana wykonane bez naruszania dna
koryta cieku. Ingerencja ograniczy si¢ do wykonania rozkopow na brzegach w celu wykonania
podpor obiektu.

Prace rozbiorkowe istniejagcego mostu prowadzone bgda w sposéb uniemozliwiajacy
przedostanie si¢ materialéow z rozbidrki do wod rzeki Raby — po zdjeciu nawierzchni
powierzchnia plyty zelbetowej zostanie dokladnie oczyszczona z resztek masy asfaltowe;,
ponadto zastosowana zostanie siatka do wylapywania gruzu. Wszelkie prace budowlane
realizowane w ramach prowadzone b¢da poza korytem nurtowym cieku. Stopy fundamentowe
obiektu zostang wykonane powyzej poziomu wod gruntowych. Podpory tymczasowe w formie
azurowej oparte zostang na stopach fundamentowych projektowanego mostu i nie beda
prowadzone poza okresami wezbrafn powodziowych. Wody plynace zostana zabezpieczone
przed wyciekiem mleczka cementowego dzigki zastosowaniu szczelnych szalunkow.

Wszelkie roboty w korycie beda realizowane etapami w ten sposob, aby nie przerwac
cigglosci migracji istot zyjacych w wodzie oraz z zachowaniem najwyZszego stopnia
starannosci, celem ograniczenia macenia wod plynacych. Zapewniony zostanie przeplyw
biologiczny w korycie umozliwiajacy utrzymanie warunkéw S§rodowiska niezbgdnych do
bytowania organizméw Zywych tj. odpowiedniej glebokosci i predkosci wody.

Powyzsza inwestycja zostanie wykonana w typowej technologii dla budownictwa drogowo
mostowego, przy uzyciu specjalistycznego sprz¢tu.



STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM TARGU

Przedmiotowe przedsigwziecie, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839 ze zm.), kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Zglaszajacy uzyskal decyzje
o §rodowiskowych uwarunkowaniach znak: IRG.6220.7.2022 z dnia 18.05.2023 r. wydana
przez Burmistrz Rabki-Zdroju. Powyisze prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z okres§lonymi
warunkami korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia, ktore
zostaly okre$§lone w wydanej decyzji, a w szczegblnosci:

e podczas wykonywania prac w obrebie koryta cieku nalezy zastosowac rozwigzania
chronigce wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniem, (warunek 1. ww.
decyzji);

e teren zaplecza budowy nalezy zlokalizowac w odlegtosci co najmniej 50 metréw od
cieku wodnego, rowdw i zbiornikéw wodnych, (warunek 3. ww. decyzji);

e podczas wykonywania mostu nie nalezy prowadzi¢ Zadnych robét w korycie
nurtowym cieku oraz nie nalezy dopuscic do przemieszczania sig pojazdéw i maszyn
budowlanych w obrebie nurtu, (warunek 6. ww. decyzji);

e prace nalezy prowadzi¢ w sposob maksymalnie ograniczajgcy mqgcenie wody,
(warunek 7. ww. decyzji);

e prace nalezy realizowaé poza terminami tarta gatunkéow chronionych ryb
wystepujgcych w wodach rzeki Raby, (warunek 8. ww. decyzji);

e na etapie prac budowlanych nalezy zagwarantowac przeplyw nienaruszalny
(biologiczny), zapewniajgcy utrzymanie niezbednych warunkéw Srodowiska do
bytowania organizméw wodnych, (warunek 9. ww. decyzji);

o wszystkie rozwigzania projektowe powinny zapewniac swobodny przeplyw wod w
korycie bez powodowania spigtrzenia wod czy rozmycia koryta cieku, (warunek 10.
ww. decyzji);

e na co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomic¢ uzytkownika
rybackiego o planowanym rozpoczeciu prac w korycie, (warunek 18. ww. decyzji);

e prace w potoku nalezy prowadzi¢ poza okresem intensywnych opadow oraz poza
okresem zagrozenia powodziowego, (warunek 19. ww. decyzji);

e w trakcie prac nalezy unikaé tworzenia okresowych zastoisk wodnych moggcych
byé potencjalnymi miejscami rozrodu pltazéw (od poczqtku marca do konca maja),
a w przypadku ich powstania nalezy je natychmiast likwidowa¢, (warunek 25. ww.
decyzji);

e w trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych koryto rzeki nalezy zabezpieczyc
siatkami wylapujgcymi gruz, aby material z rozbiorki nie mogt dostawac sig do
rzeki, (warunek 27. ww. decyzji);

e wody plyngce rzeki Raby nalezy zabezpieczy¢ przed wyciekiem mleczka
cementowego np. poprzez zastosowanie szczelnych szalunkow, (warunek 28. ww.
decyzji);

o zewzgledu na mozliwo$é wystgpowania w rzece Rabie gatunkow ryb podlegajqcych
ochronie, wszelkie prace zwiqzane z ingerencjq w koryto rzeki nalezy prowadzic
w terminie od poczqtku lipca do konca lutego, a takze pod nadzorem specjalisty
ichtiologa, (warunek 29. ww. decyzji).

Przewidywany okres prowadzenia robot w obrgbie koryta to 01.07.-31.10 w 2023 roku.
Zgodnie z art. 118 ust. 6 pkt. 2 ustawy o ochronie przyrody do prowadzenia dzialafi mozna
przystapié nie pbzniej niz po uplywie 2 lat od okreslonego w niniejszym zgloszemu terminu
ich rozpoczgcia.
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Planowane prace nie s3 zlokalizowane w obrgbach ochronnych wyznaczonych
na podstawie ustawy o rybactwie srédladowym.

Opisane prace nie sg zlokalizowane na obszarach form ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9 cyt. ustawy.

Analiza dokumentacji pod katem lokalizacji, zakresu, sposobu i terminu prowadzenia
zgloszonych dzialan pozwala stwierdzié, Ze ich realizacja nie pogorszy stanu Srodowiska
przyrodniczego. Wobec powyzszego uznano, ze w przedmiotowej sprawie nie zachodzi Zadna
z przestanek wymienionych w art. 118 ust. 7 i 8 ustawy o ochronie przyrody, kiedy regionalny
dyrektor ochrony $rodowiska wnosi sprzeciw.

Zgodnie z art. 122c § 1 zdanie drugie Kodeksu postgpowania administracyjnego
w przypadku gdy organ przed uplywem terminu do zalatwienia sprawy zawiadomi strong
o braku sprzeciwu, milczace zalatwienie sprawy nastgpuje w dniu dorgczenia tego
zawiadomienia.

POUCZENIE

Niniejsze stanowisko nie obejmuje zezwolenia na wykonywanie czynnos$ci zakazanych
wobec gatunkéw zwierzat, ro§lin i grzybow objetych ochrong gatunkows. Przed
przystapieniem do prac mogacych spowodowal naruszenie zakazoéw obowigzujacych
w stosunku do gatunkéw chronionych nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenia Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie
na odstgpstwa od zakazéw z zakresu ochrony gatunkowej, okreslone w ustawie o ochronie
przyrody.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie

mgr Malgorzata Mordarska-Duda

Zastepca Regionalnego Dyrektora
Regionalny Konserwator Przyrody
/podpis elektroniczny/

Otrzymuja:
1. Zglaszajacy
2. OP-aa
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STAROSTWO PoWIATOWR

"RABKA-2D WNOwYM TARGU
2 \“— URZAD MIEJSKI W RABCE-ZDROJU
R
> AW 34-700 Rabka-Zdrdj, ul. Parkowa 2
E ® tel. 18 26-92-000, 18 26-76-440, fax 18 26-77-700
_'? i e-mail: urzad@rabka.pl, strona www: www.rabka.pl
/ NIP : 735-28-69-278, REGON: 000529166,

PKO BP S.A. Nr: 10 1020 3466 0000 9502 0004 3380

Nasz znak: GGG.7230.1.646.2022.JR
Rabka-Zdréj, dnia 25.11.2022 r.

FKprojekt

Biuro Ustug Inzynierskich
Krzysztof Faron

33-390 tacko 870

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.07.2022r. (data wplywu 28.07.2022r.),
uzgadniam bez zastrzeien projekt pn. ,Rozbudowa drogi gminnej 2512001 Chabéwka —

Skawa wraz z infrastrukturg techniczng w Chabéwce”.

z up. BURMISTRZA

in2. Adam Jaszczyk
Naczelnik Wydziatu Geodezji, Mienia
Komunalnego i Gospodarki Gruntami
w Urzedzie Miejskim w Rabce-Zdroju

/podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny réwnowainy podpisowi
wilasnorgcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporzadzenia Parl u Europejski i Rady (UE) nr
910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w

odniesieniu do transakgji elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajace dyrektywe
1999/93/WE);

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. Afa.

Wydzial Geodezji, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami
tel. 18 26-80-469 i 18 26-80-470

mgrinz. Kizysy

uprawnienia budowlynk [¥

i kierowania rob(jtamy B
be

w specjalnosci konsjurc i
Nr ewid. 141/2
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iz:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rabka-Zdréj (ul. Parkowa 2, 34-700
Rabka-Zdrgj, telefon kontaktowy: 18 2692000).

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moga Pafistwo kontaktowaé si¢ z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji obowiagzkéw prawnych cigzagcych na
Administratorze.

4. Dane osobowe begdg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji ww. celu z uwzglednieniem
okreséw przechowywania okreslonych w przepisach odrebnych, w tym przepiséw archiwalnych.

5. Podstawg prawng przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢) ww. Rozporzadzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych beda podmioty, ktére na podstawie zawartych umoéw przetwarzajg
dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, ktérej dane dotycza ma prawo do:

- dostepu do tresci swoich danych oraz mozliwosci ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, a takze - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunigcia danych i prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pafistwa danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa sie
z naruszeniem przepisow powyzszego rozporzadzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iz w zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, ktére si¢ opieraja wylacznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 og6lnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych.
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P STAROSTWO POWIATOWE
‘; ! W NOWYM TARGU

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Krakowie
Krakdw, 07-04-2023 r.

O/KR.Z-3.4340.13.4.2023.AL.2

Pan Krzysztof Faron
FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich
33-390 kacko 870

Odpowiadajac na wniosek z 21.03.2023 r. (uzupetniony za pismem z 03.04.2023 r.)
znak: FKP/153/2023/UU Burmistrza Rabki-Zdroju, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdréj
reprezentowanego przez petnomocnika Pana Krzysztofa Farona, tut. Oddziat nie wnosi
uwag do projektu zagospodarowania terenu przedstawiajacego rozwigzania projektowe
w zwiazku z realizacjg zadania pn. ,Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabéwka -
Skawa od km 0+003,45 do km 0+102,00 wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowosci
Chabdwka, gmina Rabka-Zdréj, powiat nowotarski”.

Projektowane elementy drogi gminnej nie majg bezposredniego wplywu na pas

drogowy drogi krajowej i obiekt mostowy w ciqgu DK47.

Dokument podpisany elektronicznie

Z powazaniem
Agnieszka Wachowska
Zastepca Dyrektora Oddziatu ds.
zarzadzania drogami i mostami
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31-542 Krakdw e-mail sekretariat kralkow@addkia.gov.pl
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Panstwowe Krakéw, 14 sierpnia 2023r.
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu
Zlewni
w Krakowie

KR.ZUZ.2.4210.500.2023.MiW ‘_
DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1; art. 389 pkt 1, w zwiazku z art. 35 ust. 3 pkt 7;
art. 389 pkt 619, w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. a i f; art’ 17 ust. 1 pkt 3 4; art. 14 ust. 1 pkt 5; art. 393
ust. 4; art. 397 ust. 3 pkt 2; art. 398 ust. 3; art. 400 ust. 1, ust. 6, ust. 7, ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca
2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r..poz. 1478) oraz na podstawie art. 104 i 108
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2023r. poz. 775 z péin. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Rabki-Zdroju, w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace rzeki Raby
obiektu mostowego, rozbidrke obiektu mostowego, prowadzenie przez wody powierzchniowe
plynace rzeki Raby linii telekomunikacyjnej, wykonanie urzadzert wodnych obejmujgce wykonanie
wylotu kanalizacji deszczowej, przebudowe rowu, ustuge wodna obejmujgcyg odprowadzanie wéd
opadowych lub roztopowych do wéd rzeki Raby, lokalizowanie nowych obiektdw budowlanych
w obszarze szczegblnego zagroienia powodzig od rzeki Raby w miejscowosci Chabowka, gmina
Rabka-Zdréj w ramach rozbudowy drogi gminnej nr 2512001 Chabéwka-Skawa,

orzekam

I. Udzielam Burmistrzowi Rabki-Zdroju, z siedzibg ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdréj, pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace rzeki Raby obiektu
mostowego, w ciggu drogi gminnej nr 2512001 w miejscowosci Chabéwka, z zachowaniem
nastepujacych parametrow:

- Swiatlo: 25,2 m,

- dtugosé ustroju nosnego: 27,2 m,

- rzedna zwierciadta wody miarodajnej: 486,00 m n.p.m.

- rzedna spodu konstrukéji: 490,39 m n.p.m.

- wspétrzedne w osi obiektu: X:5495989,316, Y: 7422705,236,

- lokalizacja: dziatka nr 67 obrgb Chabdwka, jednostka ewid. Rabka-Zdréj.

Il. Udzielam Burmistrzowi Rabki-Zdroju, z siedzibg ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdréj, pozwolenia
wodnoprawnego na rozbitrke obiektu mostowego prowadzonego przez wody powierzchniowe
plynace rzeki Raby, w ciggu drogi gminnej nr 2512001 w miejscowosci Chabdwka, zgodnie
z nizej podanymi parametrami:

- Swiatto: 24,0m,

- dlugosc ustroju no$nego: 26,15 m,

- rzedna spodu konstrukgji: 489,01 m n.p.m.

- wspdtrzedne w osi obiektu: X: 5495988,914, Y: 7422704,222,

- lokalizacja: dziatka nr 67 obreb Chabéwka, jednostka ewid. Rabka-Zdrd;.

of Faron
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Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Krakowie, ul. Morawskiego 5, 30-102 Krakow
tel.: +48 tel. (12) 629 06 00 | e-mail: zzkrakow@wody.gov.pl



lIl. Udzielam Burmistrzowi Rabki-Zdroju, z siedzibg ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdréj, pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace rzeki Raby napowietrznej linii
telekomunikacyjnej, zgodnie z nizej podanymi parametrami:

- dtugosc przewodu nad korytem rzeki: 14,0 m,

- wysoko$¢ linii nad korytem rzeki: 7,0m,

- wspotrzedne geodezyjne przekroczenia w osi rzeki: X: 5495993,620, Y: 7422716,516,

- lokalizacja: dziatka nr 67 obreb Chabdwka, jednostka ewid. Rabka-Zdroj.

V. Udzielam Burmistrzowi Rabki-Zdroju, z siedzibg ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdréj, pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej w obrukowanym stozku nasypowym
mostu, zgodnie z nizej podanymi parametrami:

- Srednica wylotu: 315 mm,
- rzedna wylotu: 489,13 m n.p.m.
- wspétrzedne wylotu: X: 5496005,119, Y: 7422711,997,

- lokalizacja: dziatka nr 67 obreb Chabdwka, jednostka ewid. Rabka-Zdrdj.

V. Udzielam Burmistrzowi Rabki-Zdroju, z siedzibg ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdréj, pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie rowu, zgodnie z nizej podanymi parametrami:

- dtugosc rowu: 11,0 m,
- szerokos$¢ w dnie: 0,5m,
- min. glebokos¢ rowu: 0,3m,
- nachylenie skarp rowu: 1:2,

- rzedna dna poczgtku rowu: 489,00 m n.p.m.,

- rzednadna koricarowu: 484,00 m n.p.m.,

- umocnienie rowu: bruk kamienny,

- wspoétrzedne geodezyjne poczatku rowu: X:5495972,546, Y: 7422697,781,
- wspdtrzedne geodezyjne korica rowu: X:5495979,735, Y: 7422696,856,
- lokalizacja: dziatki nr 67, 246 obreb Chabdwka, jednostka ewid. Rabka-Zdrd;j.

VI. Udzielam Burmistrzowi Rabki-Zdroju, z siedzibg ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdréj, pozwolenia
wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od rzeki Raby,
nowych obiektéw budowlanych tj. obiektu mostowego w zakresie lewego przyczétka o powierzchni
12 m? mostu oraz stozka nasypowego o powierzchni 5 m? na dziatkach nr 67 i 243 obreb Chabdwka,
jednostka ewid. Rabka-Zdréj, o wspétrzednych : X: 5495999,346 , Y: 7422703,846.

VII. Udzielam Burmistrzowi Rabki-Zdroju, z siedziba ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdréj, pozwolenia
wodnoprawnego na ustuge wodng obejmujacg odprowadzanie do wéd powierzchniowych rzeki Raby,
wylotem, o ktérym mowa w pkt. IV, wéd opadowych lub roztopowych pochodzacych z powierzchni
rzeczywistej 0,0730 ha i powierzchni zredukowanej réwnej 0,0652 ha, dla 170 dni opadowych,
w ilosci:

- maksymalna ilo$¢ odprowadzanych wéd - Qmax= 0,009 m3/s,
- $rednia roczna ilo$¢ odprowadzanych waéd - Q¢ = 646 m3/rok.
VIIl. Ustalam nastepujace obowigzki dotyczace pozwolei wodnoprawnych udzielonych

w pkt |, pkt i1, pkt IV. i pkt V. niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobdw srodowiska:
1. Nieprzekraczania w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych nastepujgcych

dopuszczalnych wskaznikow zanieczyszczefi:
— zawiesiny ogodlne - 100 mg/|,
— weglowodory ropopochodne - 15 mg/l.

2. Utrzymywania koryta rzeki Raby w rejonie obiektu mostowego poprzez oczyszczanie
z nagromadzonych zanieczyszczen, w tym $mieci, gatezi i zatorow.

3. Dokonywania regularnej kontroli stanu urzadzen wodnych, co najmniej 2 razy w roku, jak
réwniez po przejiciu wezbran powodziowych.

4. Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Myslenicach o zamiarze rozpoczecia prac w obrebié koryta
rzeki Raby w terminie 14 dni przed rozpoczeciem oraz o zakoriczeniu prac w terminie
7 dni od zakonczenia.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Krakowie, ul. Morawskiego 5, 30-102 Krakéw
tel.: +48 tel. (12) 629 06 00 | e-mail: zzkrakow@wody.gov.pl
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IX. Ustalam termin waznos$ci pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w punkcie VI do
31.07.2053r.

X. Nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Xl. Stwierdzam, Ze udzielone niniejszg decyzjg pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do
nieruchomosci i urzadzen wodnych oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich,
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

UZASADNIENIE

W dniu 07.06.2023r. wplynat wniosek Burmistrza Rabki-Zdroju, dziatajagcego przez
petnomocnika Pana Krzysztofa Farona, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace'rzeki Raby obiektu mostowego, rozbiérke obiektu
mostowego, prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace rzeki Raby linii telekomunikacyjnej,
wykonanie urzadzeri wodnych obejmujace wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej, przebudowe
rowu, ustuge wodna obejmujaca odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do wdéd rzeki
Raby, lokalizowanie nowych obiektow budowlanych w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
od rzeki Raby w miejscowosci Chabéwka, gmina Rabka-Zdréj w ramach rozbudowy drogi gminnej
nr 2512001 Chabdéwka-Skawa.

Przy wniosku przediozono petnomocnictwo, operat wodnoprawny, wersje elektroniczng
operatu oraz opis zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okreslen specjalistycznych.

Po przeanalizowaniu wniosku i sprawdzeniu operatu wodnoprawnego Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Krakowie w dniu 14.07.2023r. zawiadomit strony o wszczeciu postepowania oraz o mozliwosci
whiesienia ewentualnych uwag i wnioskdw do sprawy przed wydaniem decyzji. Informacja
0 wszczeciu postepowania zostata podana do publicznej wiadomosci na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Wéd Polskich.

Strony w wyznaczonym terminie nie wniosty zadnych uwag do przedmiotowego postgpowania.

‘Dla pianowanego przedsiewziecia Inwestor uzyskat decyzje Burmistrza Rabki-Zdroju w dniu 18
maja 2023r. znak: IRG.6220.7.2022, w ktérej orzeczono o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

Dla planowanego przedsigwzigcia Inwestor przedtozyt zawiadomienie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie znak: OP.670.195.2023.PN z dnia 9 czerwca 2023r. o braku
sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania rob6t w ramach zadania pn. ,Rozbudowa drogi gminnej nr
2512001 Chabdéwka-Skawa od km 0+003,45 do km 0+102,00 wraz z infrastrukturq technicznq
'w miejscowosci Chabéwka, gmina Rabka Zdrdj, pow. nowotarski”.

W pozwoleniu okre$lono $rednig ilosé dni z opadem na podstawie informacji przedtozonej
w operacie wodnoprawnym.

lloé¢ odprowadzanych wod opadowych zostata obliczona dla deszczu o prawdopodobieristwie
wystgpienia p=50 % i czasu trwania deszczu t=15 min.

Zgodnie z aktualizacjg Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly
ustanowionym Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r. poz. 300), planowane
przedsiewziecie zlokalizowane jest w zlewni jednolitej czeéci wdéd powierzchniowych  (JCWP)
o nazwie Raba do zb. Dobczyce, kod RW2000042138599 oraz w obregbie jednolitej czesci wéd
podziemnych (JCWPd) o europejskim kodzie -GW2000161. Realizacja przedsiewzigcia nie zagrozi
osiggnieciu celéw srodowiskowych okre$lonych w planie gospodarowania wodami, nie bedzie miata
wplywu na stan i jako$¢ wod powierzchniowych i podziemnych na terenie zlewni.

Inwestycja realizowana bedzie w oparciu o ustaweg z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2023r. poz. 162) wobec czego nie byta sprawdzana pod katem zgodnosci z zapisami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatajac na podstawie art. 108 kpa, uznajac przedstawione uzasadnienie, wskazujace na
koniecznoé¢ wykonania inwestycji z uwagi na wainy interes spoteczny, uwzgledniono~wniosek !
o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci.

. . mgr e :
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want 3
Zarzad Zlewni w Krakowie, ul. Morawskiego 5, 30-102 Krakow Fwdero beiotz‘gsft‘ﬂfc
. INOSCH
tel.: +48 tel. (12) 629 06 00 | e-mail: zzkrakow@wody.gov.pl w Spec‘ar;fi ewid 1417




Przedmiotowe przedsiewziecie nie wigze sie z niszczeniem i naruszeniem cennych siedlisk
przyrodniczych obszarow Natura 2000, nie bedzie naruszac integralnosci obszaréw Natura 2000 i nie
spowoduje zjawiska barierowosci w stosunku do korytarzy migracyjnych zwierzat, nie naruszy takzie
ustalefl planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy, ustalen
krajowego programu oczyszczania sciekdw komunalnych oraz wymagan ochrony zdrowia ludzi,
srodowiska i débr kultury wpisanych do rejestru zabytkéw oraz wynikajgcych z odrebnych przepiséw.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na czas
okreslony. Pozwolenia na ustuge wodng udzielono na 30 lat.

Biorac powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentenciji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje strcmom prawo do wniesienia odwofania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodn‘ejI WKrakow:e Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, za posrednictwem Dyrektora Zarzqd \eni ‘W2 Krakowie Panistwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w terminie czternastu dni octdma dorlqczenla decyzji.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwoiama sthona moze zrzec si¢ prawa do whniesienia
odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni w_Krakowie: Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu
Zlewni w Krakowie oswiadczenia o zrzeczehil s&e prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze

stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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Dzialy

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Faron — petnomocnik Burmistrza Rabki-Zdroju, adres do korespondencji: FKprojekt, 33-

390 t3cko 870 (z.p.o)
2. Generalna Dyrekcja Drdg Krajowych i Autostrad, ul. Mogilska 25, 31-542 Krakdw {e-puap)
PGW Wody Polskie, RZGW Krakdw (e-puap)
4, ZUZa.a
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Na podstawie art. 398 Prawo wodne (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 1478) pobrano opfate za wydanie pozwolenia
wodnoprawnego w wysokosci 1750 zf (stownie: tysigc siedemset piecdziesigt ztotych ).
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