SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

remontu budynku na potrzeby integracji spolecznej mieszkancow miasta Minsk
Mazowiecki, polozonego przy ul. Kard. St. Wyszynskiego 30A na dzialce o nr ew.
3941/10

KODY CPV:
45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45210000 — 2 Roboty budowlane w zakresie budynkow



1. Okreslenie przedmiotu zamowienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Prace remontowe dotycza pomieszczen usytuowanych na parterze, w potnocno-wschodniej
czesci budynku wraz z remontem klatki schodowej potozonego przy ul. Kard. St. Wyszynskiego
30A, na dzialce o nr ew. 3941/10

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.2.1 Zamawiajgcy

Miasto Minsk Mazowiecki

1.2.2 Wykonawca

Wykonawca zostanie wyloniony w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
— zgodnie z ustawg prawo zamowien publicznych.

1. Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Remontowane pomieszczenia sg dostepne dla 0sob korzystajacych z ustug Miejskiego Osrodka
Pomocy Spotecznej.

1.3.2 Ogolny zakres robot

Prace remontowe podzielone sg na dwie podstawowe grupy robot:

- prace rozbiérkowe - prace remontowe.

1.3.2.1 Prace budowlane
Prace rozbiorkowe w zakresie:

- rozbiorka schodow zewngtrznych,

- demontaz drobnych elementow typu kratki wentylacyjne, drzwiczki rewizyjne, pochwyty
stalowe,

- rozebranie wykladziny $ciennej z plytek glazury
- rozebranie $cianek dziatowych wraz z wyktadzing z plytek

- demontaz drzwi wewnetrznych z wykuciem oscieznic (w tym wejsciowych do tazienek)

- rozebranie wyktadziny podtogowej z plytek terakoty

- wykucie wnek, bruzd 1 otwordw dla instalacji sanitarnych i elektrycznych
- miejscowe skucie odparzonych tynkow

- wywiezienia materialdow pochodzacych z rozbiorki.

Prace remontowe w zakresie:
- uzupetnienie miejscowe tynkow $cian 1 sufitow

- przetarcie starych tynkow — przygotowanie podtoza pod oktadziny z plytek glazury



- wykonanie posadzek cementowych — podktadu pod ptytki ceramiczne (w miejscach gdzie
bedzie to konieczne)

- wykonanie izolacji przeciwwodnych — typu folia w plynie
- montaz nowych oscieznic i skrzydet drzwiowych

- utozenie wyktadziny Sciennej z ptytek glazury

- osadzenie drobnych elementow typu kratki, drzwiczki

- utozenie posadzek i cokolow z ptytek ceramicznych

- roboty malarskie

-remont schodéow wewnetrznych polegajacy na recznym cyklinowaniu 1 3- krotnym
polakierowaniu oraz oczyszczeniu i dwukrotnym malowaniu balustrad i konstrukcji schodow

- remont schodow zewngtrznych z kostki brukowe;j
- wykonanie pochylni dla inwalidéw z kostki brukowej z balustradg ze stali nierdzewnej

- prace porzadkowe

1.3.2.2 Prace w zakresie instalacji sanitarnych

Prace rozbiorkowe dotycza:
- spuszczenie wody z instalacji c.w. 1 z.w.
- demontaz baterii umywalkowych
- demontaz umywalek
- demontaz ustepoéw
- demontaz podejs¢ doptywowych i odptywowych do przyboréw (umywalki, ustepy)
- demontaz wyposazenia fazienek
- usuniecie materiatow pochodzacych z rozbiorki.
Prace montazowo-modernizacyjne dotycza:
- montaz ustepow
- montaz baterii umywalkowych
- montaz umywalek
- montaz podejs$¢ doptywowych 1 odptywowych do przyborow (umywalki, ustepy)
- montaz wyposazenia lazienek (lustra, uchwyty na papier toaletowy, pojemniki na mydto,
wieszaki)

- prace porzadkowe

1.3.2.3 Prace w zakresie instalacji elektrycznych
— Prace rozbidrkowe dotycza:
— demontaz opraw
— demontaz lacznikow instalacyjnych podtynkowych
— demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych
— demontaz instalacji zasilajacej do opraw oswietleniowych
— demontaz instalacji zasilajgcej do gniazd wtyczkowych

— Prace montazowo-modernizacyjne dotycza:



— montaz instalacji zasilajacej do opraw o$wietleniowych
— montaz instalacji zasilajgcej do gniazd wtyczkowych
— montaz opraw oswietleniowych LED
— montaz lacznikdéw instalacyjnych podtynkowych i gniazd wtyczkowych podtynkowych
— prace porzadkowe
1.4 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe
do realizacji rob6t
1.4.1 Roboty prowadzone bez dokumentacji technicznej metoda odtworzeniowa, na podstawie
opisu.
Sporzadzono graficzny schemat remontu pomieszczen.

1.4.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja kontraktowg

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktowa,
specyfikacja 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedlug dokumentacji kontraktowej oraz instrukcji
Zamawiajacego.

2. Prowadzenie robot

2.1 Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
specyfikacji  technicznych oraz poleceniami  zarzadzajagcego realizacja umowy.
Wykonawca przed zamowieniem materialow i urzadzen musi uzyskac zgode Inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego na ich zamoéwienie, w zwigzku z tym przedlozy Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego karty materialowe wraz z dokumentami w szczegdlnosci: certyfikatami lub
deklaracjami zgodnos$ci, $wiadectwami dopuszczenia, atestami, fabrycznymi kartami
katalogowymi urzadzen, kartami zgodnosci CE wraz z ich thumaczeniem na jgzyk polski. Karte
materiatowg zatwierdza - Inspektor nadzoru inwestorskiego i Przedstawiciel Zamawiajacego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wykonaniu robot
zostang poprawione przez wykonawce na jego wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, specyfikacjach technicznych, a
takze w normach 1 wytycznych wykonania i1 odbioru robo6t. Polecenia Zamawiajacego beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Remontowane pomieszczenia znajdujg si¢ w potnocno-wschodniej czesci budynku potozonego
przy ul. Kard. St. Wyszynskiego 30A, na dzialce o nr ew. 3941/10.



Dostep do pomieszczen mozliwy jest przez wejscie gtoéwne z glownej klatki schodowe;.

Na czas prowadzonych robdt rozbiérkowych i remontowych miejsce wokot wejscia na I pigtro
zamkna¢ 1 zabezpieczy¢ przeciwpylowo folig. Gruz i materiaty rozbidorkowe wytransportowac
na zewnatrz. Na biezaco utrzymywac¢ w czystosci i porzadku plac budowy oraz teren przylegty,
wywozi¢ na swoj koszt wszelkie nieczystosci, gruz i odpady powstate w trakcie wykonywania
robot objetych niniejsza umowg oraz zagospodarowa¢ odpady zgodnie z ustawa z dnia
14.12.2012 r. Wykonawca ponosi koszty zagospodarowania terenu budowy, wykonania,
utrzymania 1 likwidacji zaplecza budowy, jak réwniez koszty ustug nie ujgtych w dokumentacji
projektowej — a ktoérych wykonanie jest niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy jak np. wszelkie koszty robot: przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych,
organizacji 1 utrzymania terenu budowy.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach
okreslonych w warunkach umowy.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wszystkich materialow 1 elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.
Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacja umowy.

2.2.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji znajdujacych sie w obrebie
placu budowy oraz instalacji zwigzanych z prowadzonymi robotami na terenie obiektu, takich
jak rurociggi i kable etc. W przypadku, gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i
urzadzeh Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacja umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania,
w instalacjach i urzadzeniach znajdujacych sie w obiekcie.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do

przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W
okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepisoOw i normatywdéw w zakresie ochrony
$rodowiska na placu budowy 1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i



zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci
Z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczedstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.

Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty latwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materialow, ktore wptywaja
na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatbw emitujacych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz dopuszczalne nie bedzie akceptowane. Materiaty, ktore s niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania.

2.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

Ze wzgledu na niewielki zakres robot niewymagany jest projekt organizacji robot.
2.3.3 Harmonogram odbiordéw i finansowania

Harmonogram odbiorow i finansowania zgodnie z zapisami umowy.
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich

obowigzujacych przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, dokona szkolenia pracownikow w
zakresie bezpieczenstwa pracy, ochrony zdrowia i bezpieczedstwa ppoz. oraz zapewni, zeby
personel nie pracowal w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot oraz uzytych materiatow.
2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dla tej inwestycji nie jest konieczne prowadzenie dziennika budowy. Na w/w roboty nie jest
wymagane pozwolenia na budowe ani zgloszenie.
2.4.2 Ksigzka obmiaru robét

Dla tej inwestycji nie jest konieczne prowadzenie ksigzki obmiaru robot (maly zakres, umowa
kosztorysowa).
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentoéw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg
tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;



c¢) Protokoty ze spotkan i narad na budowie;
d) Protokoty odbioru robét,

e) Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania $wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie uzywanych przez siebie dla realizacji kontraktu materiatéw i urzadzen.
Wszystkie te dokumenty podlegajg biezacej weryfikacji przez zarzadzajacego realizacja
umowy i stanowig zalacznik do dokumentacji powykonawczej.

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Przedstawiciele Zamawiajagcego oraz Inspektor Nadzoru reprezentuje interesy zamawiajgcego
na budowie przez sprawuje kontrolg zgodnosci realizacji robot budowlanych ze specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy.

4. Materialy i urzadzenia

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji i kosztorysie ofertowym.
Kosztorys ten stanowi integralng cze$¢ umowy.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatow. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca.

Ewentualne materiaty, ktore zostang dostarczone przez Zamawiajgcego zostang okreslone
przed rozpoczeciem robot zwigzanym z ich wykorzystaniem.

4.1Kontrola materiatow i urzgdzen

Przedstawiciele Zamawiajagcego moga okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami umowy.
4.2 Atesty materiatow i urzadzen.

Materialy dostarczone na budowe muszg posiada¢ stosowne swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i by¢ zgodne z wymaganiami umowy.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatow 1 urzadzed z wymaganiami zawartymi w umowie nie zostang one przyjete do
wbudowania.

4.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom umowy



Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne z postanowieniami
umowy muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.

4.4 Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az
do chwili, kiedy zostang uzyte.

4.5 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczeg6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w umowie, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarzadzajacego realizacja umowy na 3 dni przed ich uzyciem lub wczesniej. Wybrany
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ uzyty bez akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w dokumentach umowy. Sprzet bedacy wilasnoscig
wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie  dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
6. Transport

Elementy budowlane mogg by¢ przewozone przez dostawce materiatow lub

Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przy uwzglednieniu wskazan i zalecen
producentdw, tak aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem. Dotyczy to zwlaszcza elementéw
delikatnych.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez pojazdy jego i jego dostawcoéw na  drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot 1 jakosci materialow. Wykonawca
na kazde Zzadanie umozliwi zarzadzajagcemu realizacjg umowy kontrole uzywanych
materialow i1 urzadzen oraz dostarczy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet pomiarowy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.



7.1 Pobieranie probek

Dla tej inwestycji nie przewiduje sie pobierania probek do badar dodatkowych.

7.2 Badania i pomiary.

Wykonawca obowigzany jest dokonac niezbednych préb, sprawdzen i pomiarow w  zakresie
wykonanych przez siebie instalacji sanitarnych i elektrycznych i przekazac je Zarzadzajacemu
realizacja umowy nie pdzniej niz przy odbiorze koncowym.

8. Obmiary robot

8.1. Ogolne zasady obmiaru robdét.

Obmiar robot do odbioru ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie, a ich ilos¢ podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.
Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci
do odbioru koncowego. Wyniki obmiaru sa weryfikowane przez Inspektora nadzoru.

8.2.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
muszg posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

9. Odbiory robét i podstawy platnosci

Zasady odbiordéw robdt i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i
normatywami.
10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zard6wno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sq w jakiejkolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
poZniejszymi zmianami

2. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdow oraz nowych

metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)



