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ZAWIADOMIENIE  
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – CZĘŚĆ I  

 
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (bez 
negocjacji) na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”. Nazwa zadania: „Opracowanie 
dokumentacji projektowej budowy domów kultury”: 

 
Część I – Opracowanie dokumentacji projektowej budowy domu kultury w Woli Rafałowskiej 
 
 Działając na podstawie art. 260 ustawy Pzp., Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania 
przedstawiając poniżej uzasadnienie faktyczne i prawne:  

 
Uzasadnienie prawne: 
Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt. 4 ustawy Pzp.:  
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadkach, o których mowa       
w art. 248 ust. 3”. 
 
Uzasadnienie faktyczne: 
Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Części I, ponieważ nie może wybrać 
najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie oferty przedstawiają taki sam bilans ceny                    
i pozostałych kryteriów oceny ofert.  
W przedmiotowym postępowaniu dwie oferty najkorzystniejsze, z ofert niepodlegających odrzuceniu, 
otrzymały taką samą ocenę zarówno w kryterium „cena” jak i kryterium „okres gwarancji i rękojmi                
za wady”, tj.: 
 Oferta nr 6 złożona przez Wykonawcę: 4idea Karol Sitarski, ul. Złota 15/U5, 25-015 Kielce, 

zaoferowana cena: 120 540,00 zł (60 pkt.), okres gwarancji i rękojmi za wady: 7 lat (40 pkt.), łączna 
liczba punktów 100; 

 Oferta nr 12 złożona przez Wykonawcę: Karol Bulanda BULANDA Architekci, ul. Rondo Mogilskie 
1/224, 30-733 Kraków, zaoferowana cena: 120 540,00 zł (60 pkt.), okres gwarancji i rękojmi za wady:           
7 lat (40 pkt.), łączna liczba punktów 100. 

Skutkiem tego, Zamawiający w dniu 16.01.2025 r. wezwał ww. Wykonawców do złożenia ofert 
dodatkowych zawierających nową cenę. W wyznaczonym terminie żaden z Wykonawców nie złożył 
oferty dodatkowej. 
W związku z powyższym, Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Części I zgodnie             
z podstawą prawną wskazaną w uzasadnieniu powyżej.  
 
 

           Wójt 
        (-) 
  mgr inż. Krzysztof Grad 
 /podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym/ 
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    Kierownik Zamawiającego 
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