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1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach budowy terenu rekreacji z elementami
malej architektury, urzadzeniami silowni plenerowej, miejscami postojowymi dla
rowerow i placem zabaw.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$s¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1. W
roznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnos$niki do norm krajowych. Normy
te winny by¢ traktowane jako integralna czg¢§¢ Specyfikacji Technicznych czytane w
potaczeniu z Dokumentacja Projektowa. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
innych norm krajowych, ktore obowiazuja w zwigzku z wykonywaniem prac objetych
Kontraktem 1 stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglgbnie zaznajomi
si¢ wymaganiami tre$cig i wymaganiami tych norm.

1.3.Zakres Robot objetych ST

Zakres Robdt obejmuje wykonanie prac branzy budowlane;j:

- roboty przygotowawcze i ziemne,

- wykonanie konstrukcji posadowien pod urzadzenia,

- dostawe 1 montaz systemowej nawierzchni bezpiecznej z piasku lub ze zrgbek,

- dostawe 1 montaz urzadzenia placu zabaw, sitowni i innych elementéw matej architektury

- wykonanie ogrodzenia

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

— Budowle stanowiacg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami 1 urzadzeniami;

— Obiekt matej architektury;

Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotow
sktadajacych sie na cato$¢ uzytkows.

Obiekt malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

b) Posagi, wodotryski 1 inne obiekty architektury ogrodowej;

c) Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak:

piaskownice, hustawki, drabinki, §mietniki.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i1 place pod $mietniki.
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Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowg¢ wraz z =zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a
w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wlasciwosci
okreslonych w rozdziale 8

Wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wybordéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisOw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych specyfikacjach
szczegOtowych specyfikacjach technicznych.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowg 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materialy uzyte
do wykonania robot powinny by¢ nowe i pelnowarto$ciowe, za wyjatkiem materiatow
uzywanych do odtworzenia cz¢sci chodnikow, kraweznikéw, nawierzchni z ptyt betonowych,
w pozycjach kosztorysu, w ktorych zostalo to wskazane jako ,,materiat z odzysku”.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej lub adaptacji projektu typowego.

Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedlug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilos$ci robdt jednostkach ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i
jedng ST.

1.5.2.Zabezpieczenie Terenu Budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych a
w szczegdlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnos$ci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem 0s6b nieupowaznionych, a w szczego6lnosci dzieci

b) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
Sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

1.5.3.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania Robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej;

a) stosowac si¢ Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 1997r);
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych;

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi;

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

— mozliwoscig powstania pozaru;

1.5.4.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach 1
pojazdach.

Materiaty latwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot

beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot

ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdéw
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administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.6.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,

aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP
wynikajacych z:

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidorkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43) Kierownik budowy,
zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub

zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczgciem budowy), Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwanego ,, Planem BOIZ ” na podstawie, ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia ” sporzadzong przez projektanta. ,,Plan BIOZ” nalezy opracowaé
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania
okreslone w Rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych( Dz.
U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.Nr 169, poz. 1650).
Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umowne;.
1.5.7.0chrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ Robot 1 za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie

Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.8.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne

1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

W szczeg6lnosci Wykonawca zastosuje si¢ do:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
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urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie jednostkowej umowne;.
2.MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst
jednolity wg Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z

10 listopada 2000 r.). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny
posiadac¢ aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat
na znak bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999 r. —
Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci planowanych do uzycia materialow i urzadzen
dostarczy przed ich wbudowanie atesty, certyfikaty wytwoércy lub Swiadectwa
potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materialow i dopuszczenie do ich stosowania w
budownictwie i uzyska pisemna akceptacje¢ Inspektora Nadzoru i Inwestora.
2.1.Zréd}a szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdéw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego Zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodla w sposob ciaggly spetniajg wymagania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Specyfikacji Technicznej (ST).

2.2.Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacag raporty” z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji! do
zatwierdzenia' Inspektorowi Nadzoru.$ Wykonawca ponosi odpowiedzialnosci za
spetlnienie wymagan ilo§ciowych 1 jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
przy ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bgdzie
prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w umowie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
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obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materialow

Wytwodrnie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujgce warunki:

— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdow w czasie przeprowadzania inspekcji.

— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto§ciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.
2.5.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
1 wlasciwosci do Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy uzgodnionych
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zamieniony.
Uwaga:

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialéw przywolane w specyfikacji, opisie
przedmiotu zamowienia i kosztorysie nakladczym shuza okresleniu pozadanego
standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci i wymogow technicznych zalozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzglgdem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robdt.

4.TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0godlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére

nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt 1 whasciwosci przewozonych
Materialéw oraz stan drog. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
parametréw innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora

Nadzoru beda usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy
5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i

rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba

zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

UWAGI ogoélne dla Wykonawcy

Szkody powstale w wyniku prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ i
teren prac doprowadzié¢ do stanu z przed ich rozpoczecia.

Elementy z demontazu, ktore Inwestor wskaze jako nie nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania oraz gruz z rozbiorek zostan¢ przez Wykonawce usuniete z budowy i
przekazane firmie posiadajacej stosowne uprawnienia.
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Zakres prac zasadniczych do wykonania:

- przygotowac terenu, w tym usuna¢ zagajniki w miejscu planowanych prac,

- usung¢ glebe na calym terenie przeznaczonym pod plac zabaw na glgbokos¢ ca. 31 cm
— uporzadkowac, wyrownac teren, oczysci¢ z kamieni i innych zanieczyszczen

— wykona¢ fundamenty pod urzadzenia zabawowe

— wykona¢ podbudowe przepuszczalng pod nawierzchni¢ z kruszywa kamiennego

— zamontowac urzadzenia zabawowe zgodnie z projektem

— zamontowac¢ ogrodzenie placu, tawki 1 Smietniki

— warstwy kruszywa oraz piasku zage$ci¢ zageszczarkg wibracyjng do stopnia Is=1.

Sprawdzi¢ wypoziomowanie kazdej warstwy 1 w razie potrzeby poprawi¢, naktadajac kolejna
warstwe. Po nalozeniu ostatniej warstwy, ponownie sprawdzi¢ wypoziomowanie, poprawic
miejsca nierowne.

— podtoze nie moze wykazywac¢ odchylenia od poziomu wigkszego niz 5 mm przy 3 m tacie.
— na tak przygotowane podloze utozy¢:

a) warlant [ warstwe piasku gr. 20cm lub 30cm w zaleznos$ci od wymaganej wysokosci
bezpiecznego upadku 2m lub 3m.

b) wariant II warstwe zrgbek drewnianych atestowanych o grubosci po skompresowaniu 1
osiadaniu 20cm lub 30cm w zaleznosci od wymaganej wysoko$ci bezpiecznego
upadku 2m lub 3m.

— na brzegach, na styku z nawierzchnig bezpieczng, utozy¢ elementy krawedziowe — obrzeza
betonowe

Wariant nawierzchni bezpiecznej okreslony zostanie przez Inwestora na etapie postgpowania
przetargowego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i1 sposob prowadzenia Robdt;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt;

- bhp;

- wykaz zespoldow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne;

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robdt;

- system (sposéb 1 procedure) proponowanej kontroli sterowania jakosciag wykonywanych
Robot;

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposob oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob 1 forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzgdzenia pomiarowo- kontrolne;

- rodzaje 1 ilo§¢ $srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, kruszyw itp.;

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu;

- sposéb 1 procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczego6lnych elementow Robot;

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom;

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do
opracowania Programu Zapewnienia Jakos$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt
Programu Zapewnienia Jako$ci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru najpdzniej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy.
Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jako$ci nalezy podac

W cenie umowne;j.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot

1 jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatlow oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialow oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robodt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawcezy posiadaja wazng legalizacjeg, zostaly prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadajag wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociaggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia
te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i

prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
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badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda,
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania niezb¢dnych pomiarow i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie
jednostkowej, ktérej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegotowych Specyfikacji
Technicznych.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie po6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w Programie Zapewnienia
Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i1 producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 Robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 Robdt z Dokumentacjg Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7.Atesty jakosci materialow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

a) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 99/98);

b) Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktére spetniajg wymogi SST;

¢) Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(DZ. U. 98/99).

W przypadku materialow, dla ktérychww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposdb
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jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peina
zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z SST to takie
materiaty 1/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy/Robét

Dziennik Budowy/Robdt jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy/Robét zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku
budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy/Robdt beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy/Robdt bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy/Robot protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do Dziennika Budowy/Robdt nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;;

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow
Robot;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementow Robot;

- przebieg Robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach;

- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu;

- zgloszenia 1 daty odbiorow Robdt zanikajacych, ulegajacych. zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow Robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

- dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal;

- wyniki prob poszczeg6dlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy/Robo6t beda
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przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy/Robdt Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy/Robot obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robdt;

b) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, atesty
materiatldw, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia JakoS$ci.
Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

¢) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace
dokumenty:

- decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego odnos$nie usuni¢cia
nieprawidlowosci w budynku Gimnazjum;

- protokoty przekazania Terenu Budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru Robot;

- protokoty z narad i ustalen;

- plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia;

- operaty geodezyjne;

- korespondencje¢ na budowie;

e) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru! i! przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7.0DBIOR ROBOT

7.1.Rodzaje odbiorow Robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2.0dbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty

zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
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Jako$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3.0dbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci Robot.

Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie dla zakresu Robot okreslonego w

dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4.0dbior ostateczny Robot (koncowy)

7.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w

odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy/Robot. Odbior ostateczny
Robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych zakresie Robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych
w poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych Robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

W dniu odbioru ostatecznego Kierownik Budowy jest zobowigzany zlozy¢ oswiadczenie o
wykonaniu przedmiotowych robot budowlanych wskazanych w decyzji nr 55/13 z dnia 25
stycznia 2013 roku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (znak PINB
7356/2/2013)

zgodnie z zaleceniami wynikajacymi z dokumentacji inwentaryzacyjno-projektowej oraz w
sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zachowaniem wiedzy
technicznej, warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowymi.

7.5.0dbioér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,, Odbiér ostateczny Robot

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Poza zakresem niniejszej specyfikacji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna w r6znych miejscach powotuje si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cz¢$¢ i nalezy je czytaé
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig,
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iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartos$cig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w

bezpieczny sposob. W $cislej zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych ktére

obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umow3 i stosowania ich

postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi Specyfikacjach
Technicznych.

Zaktada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z tre$cig i wymaganiami tych norm.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn.
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn.
Zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnos$ci wyrobu budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlanych z 2004r.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.
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