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ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNU
WYROBÓW  GOTOWYCH ZAKŁADU

PRODUKCJI WÓD UZDROWISKA
KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A. ORAZ

JEGO ODBUDOWA W KRYNI...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS ->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC- >

Krotn
ość

<-KROTN- >

Kosztorys Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów
45262210-6  Fundamentowanie
45262311-4  Betonowanie konstrukcji
45320000-6  Roboty izolacyjne
45262522-6  Roboty murarskie
45262310-7  Zbrojenie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7  Kładzenie płytek
45262510-9  Roboty kamieniarskie
45410000-4  Tynkowanie
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych 
elementów
45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45442110-1  Malowanie budynków
45442180-2  Powtórne malowanie
45452000-0  Zewnętrzne czyszczenie budynków
45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowę i roboty ziemne
ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNU WYROBÓW  
GOTOWYCH ZAKŁADU PRODUKCJI WÓD 
UZDROWISKA KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A. ORAZ 
JEGO ODBUDOWA W KRYNICY ZDROJU WRAZ Z 
DOKIEM ZAŁADUNKOWYM

1 Element Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
Roboty rozbiórkowe

1.1 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone
Obliczenie:
schody z rampą 15*1,2*1 18,000000

RAZEM: 18,000000 m3 18,00
1.2 KNR 401/108/18 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz z 

konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych
Obliczenie:

18,00 18,000000
RAZEM: 18,000000 m3 18,00

1.3 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km,
gruz (kol.17-19)

Obliczenie:
18,00 18,000000

RAZEM: 18,000000 m3 18,00 20,00



Krynica magazyn - kosztorys v4 - 
2024.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT
1994-2023 (lic. 0005D163)

strona nr: 3

ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNU
WYROBÓW  GOTOWYCH ZAKŁADU

PRODUKCJI WÓD UZDROWISKA
KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A. ORAZ

JEGO ODBUDOWA W KRYNI...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS ->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC- >

Krotn
ość

<-KROTN- >

1.4 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
Obliczenie:

18,00 18,000000
RAZEM: 18,000000 m3 18,00

1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Rozbiórka elementów wewnętrznych i zewnetrznych istniejącego budynku 
wraz z wywzem i opłatą za składowanie kpl 1,00

2 Element Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów
Roboty ziemne

2.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
grubość warstwy do 15˙cm

Obliczenie:
11,97*63,67 762,129900

dok załadunkowy (5,517+4,351)/2*6,05 29,850700
RAZEM: 791,980600 m2 791,98

2.2 KNR 201/216/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na 
odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III

Obliczenie:
791,98*0,45 356,391000
63,73 63,730000
139,66 139,660000

dok załadunkowy (5,517+4,351)/2*6,05*1,75 52,238725
RAZEM: 612,019725 m3 612,02

2.3 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na 
odległość do 10˙m, kategoria gruntu III

Obliczenie:
chudy beton 28,25 28,250000
rozkopy 29,50 29,500000

RAZEM: 57,750000 m3 57,75
2.4 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem 

warstwami co 15˙cm, grunt kategorii III
Obliczenie:
rozkopy ((1+1,5)*32+(1,5+1,5)*4+(3,3+1,

5)+(2,3+1,5))*2*0,4*0,5*0,5 20,120000
(7,2*2+7,4*3+1,92*2+5,16+1,3)*
2*0,4*0,5*0,5 9,380000

RAZEM: 29,500000 m3 29,50
2.5 KNR 201/214/4 

(2)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 
0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 
samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód 5-10˙t

Obliczenie:
791,98*0,15 118,797000
612,02 612,020000
57,75 57,750000
-29,50 -29,500000

RAZEM: 759,067000 m3 759,07 40
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3 Element Kody CPV: 45262210-6  Fundamentowanie
45262311-4  Betonowanie konstrukcji
Fundamenty

3.1 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, 
zwykły

Obliczenie:
F1a 2,9*1,9*0,1*10 5,510000
F1b 2,9*1,9*0,1*6 3,306000
F1c 2,9*1,9*0,1*4 2,204000
F2a 2,9*1,9*0,1*4 2,204000
F2b 2,9*1,9*0,1*4 2,204000
F3 4*1,9*0,1 0,760000
F4 4*1,9*0,1 0,760000
F7 1,2*1,2*0,1 0,144000
F5 i F6 (3,05*1,9+1,8*1,25+1,3*0,8955)*

0,1 0,920915
(1,75*2,9+1,4*3,095)*0,1 0,940800

DOK1 (2,69*2,424*2)*0,1 1,304112
FN1 0,8*2,548*0,1*2 0,407680
FN2 1,632*2,902*0,1 0,473606
LF (0,6*0,1)*(20,471+2,59+2,2+2,0

9+11*2,3) 3,159060
Podwaliny 0,2*0,1*41 0,820000

0,2*0,1*36 0,720000
dok załadunkowy (5,878*2*0,6+5,517*0,816+3,416

*0,6+6,05*0,8+6,15*0,8+0,4*0,8
+0,6*0,8)*0,1 2,416507

RAZEM: 28,254680 m3 28,25
3.2 KNR 202/202/2 

(2)
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8˙m, beton 
podawany pompą

Obliczenie:
LF (0,6*0,4+0,8*0,2)*(20,471+2,59+

2,2+2,09+11*2,3) 21,060400
Podwaliny 0,2*1,2*41 9,840000

0,2*1,8*36 12,960000
dok załadunkowy 5,878*2*0,6*0,3+(5,517*0,816+3

,416*0,6+6,05*0,8+6,15*0,8+0,4
*0,8+0,6*0,8)*0,55 11,527390
5,878*2*0,2*1+5,517*0,4*0,615+
3,416*0,4*0,615+2,05*0,4*0,615
+(6,05-2,05)*0,7*0,615+6,15*0,3
5*0,615+0,4*0,4*0,615+0,6*0,4*
0,615 8,344806

RAZEM: 63,732596 m3 63,73
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3.3 KNR 202/204/4 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości ponad 2.5˙m3, 
beton podawany pompą

Obliczenie:
F1a 2,9*1,9*0,6*10+0,47*0,875*10 37,172500
F1b 2,9*1,9*0,6*6+0,47*0,935*6 22,472700
F1c 2,9*1,9*0,6*4+0,47*0,78*6 15,423600
F2a 2,9*1,9*0,6*4+0,47*0,935*4 14,981800
F2b 2,9*1,9*0,6*4+0,47*0,735*4 14,605800
F3 4*1,9*0,6+0,47*(0,875+0,34) 5,131050
F4 4*1,9*0,6+0,47*(0,875+0,34) 5,131050
F7 1,2*1,2*0,6+0,47*0,34*0,403 0,928399
F5 i F6 (3,05*1,9+1,8*1,25+1,3*0,8955)*

0,6+(0,47*0,85+0,26*0,31)*1,25 6,125615
(1,75*2,9+1,4*3,095)*0,6+(0,26*
0,3*2+1,1415*0,47)*1,25 6,510431

DOK1 (2,69*2,424*2)*0,26+(2,69+2,42
4)*2*0,61*0,2*2 5,886323

FN1 0,8*2,548*0,6*2 2,446080
FN2 1,632*2,902*0,6 2,841638

RAZEM: 139,656986 m3 139,66
3.4 KNR 202/205/1 

(2)
Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą

Obliczenie:
dok załadunkowy (5,517+4,351)/2*6,05*0,585 17,462660

RAZEM: 17,462660 m3 17,46
4 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

Izolacja pionowe
4.1 KNR 29/636/1 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod 

uszczelnienia w technologii Superflex-10, gruntowanie Eurolanem 3K, 
ręcznie

Obliczenie:
LF (0,4+0,8)*(20,471+2,59+2,2+2,0

9+11*2,3) 63,181200
Podwaliny 1,2*41 49,200000

1,8*36 64,800000
dok załadunkowy - (5,878*2*0,6+5,517*0,816+3,416

*0,6+6,05*0,8+6,15*0,8+0,4*0,8
+0,6*0,8) 24,165072
5,878*2*1,3*2+5,517*2*1,165+3,
416*2*1,165+2,05*2*1,165+(6,0
5-2,05)*2*1,165+6,15*2*1,165+0
,4*2*1,165+0,6*2*1,165 82,135490
(5,517+4,351)/2*6,05 29,850700

RAZEM: 313,332462 m2 313,33
4.2 KNR 29/641/4 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii 

Superflex-I0, uszczelnienie masą Superflex-10 powierzchni poddanych 
działaniu wody działającej pod ciśnieniem

Obliczenie:
313,33 313,330000

RAZEM: 313,330000 m2 313,33
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4.3 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez 
gruntowania powierzchni

Obliczenie:
313,33 313,330000

RAZEM: 313,330000 m2 313,33
4.4 KNR 29/643/2 

(1)
Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) w 
technologii Superflex-10, całopowierzchniowo. polistyren ekstrudowany do
kontaktu z gruntem gr. 10cm

Obliczenie:
313,33 313,330000

RAZEM: 313,330000 m2 313,33
5 Element Kody CPV: 45262522-6  Roboty murarskie

Ściany murowane
5.1 KNR 27/160/2 

analogia
Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków - pustak PGS gr. 24cm

Obliczenie:
SZ3 – ściana zewnętrzna REI120 (30,31+45,07+1,77+2,44+1,8)*6,

3 512,757000
RAZEM: 512,757000 m2 512,76

5.2 KNR 202/122/1 Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 
cegły

Obliczenie:
przyjeto 1,5 1,500000

RAZEM: 1,500000 m3 1,50
6 Element Kody CPV: 45262311-4  Betonowanie konstrukcji

Schody
6.1 KNR 202/218/2 

(2)
Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton podawany 
pompą

Obliczenie:
Sch1 1,072*1,3+1,66*(2,044) 4,786640

(1,66+2,044*2+1,3)*1,25 8,810000
RAZEM: 13,596640 m2 13,60

6.2 KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton 
podawany pompą

Obliczenie:
13,60 13,600000

RAZEM: 13,600000 m2 13,60 10
7 Element Kody CPV: 45262311-4  Betonowanie konstrukcji

Stropy
7.1 KNR 20/268/3 

(1)
Stropy w deskowaniu Peri "Multiflex", płyta o grubości 10˙cm i powierzchni
między belkami lub ścianami ponad 10˙m2, wariant 1

Obliczenie:
PS1 10,291*2,38 24,492580

RAZEM: 24,492580 m2 24,49
7.2 KNR 20/271/2 

(1)
Belki, podciągi i wieńce w deskowaniu Peri, stosunek obwód/przekrój: do 
10˙m/m2, wariant 1

Obliczenie:
0,24*0,25*71 4,260000
0,24*0,4*71 6,816000

RAZEM: 11,076000 m3 11,08
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8 Element Kody CPV: 45262522-6  Roboty murarskie
Ściany zewnętrzne

8.1 KNR 205/101/4 Hale typu lekkiego, ramy -  dostawa i montaż. Stal z zabezpieczeniem 
p.poż

Obliczenie:
30192,10/1000 30,192100

RAZEM: 30,192100 t 30,19
8.2 KNR 724/401/2 Obudowa ścian - płyta warstwowa z akcesoriami - płyty warstwowe 

izolacyjne (wełna+blacha) gr. 15cm
Obliczenie:
SZ4 – ściana zewnętrzna 
osłonowa

(11,1+20,35+1,14+0,55)*6,3
208,782000

SZ5 – ściana zewnętrzna 
osłonowa

11,1*7,15+9,2*7,15-3,93*9,2+3,9

3*(0,45+0,3+0,3+2,8+0,29+0,35
+0,9+2,8+0,29+0,6)-2*2,8*3 127,873400

RAZEM: 336,655400 m2 336,66
8.3 KNR 724/401/2 Obudowa ścian - płyta warstwowa z akcesoriami - płyty warstwowe 

izolacyjne (wełna+blacha) gr. 8cm
Obliczenie:
podcienia 4,06*(11,88+1,48)+1,91*(8,86+1,

14+0,56) 74,411200
RAZEM: 74,411200 m2 74,41

9 Element Kody CPV: 45262310-7  Zbrojenie
Roboty zbrojarskie

9.1 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 5-16˙mm

Obliczenie:
F1a 3792,03/1000 3,792030
F1b 2309,35/1000 2,309350
F1c 1513,40/1000 1,513400
F2a 1628,68/1000 1,628680
F2b 1586,96/1000 1,586960
F3 510,26/1000 0,510260
F4 522,89/1000 0,522890
F7 138,32/1000 0,138320
F5 i F6 1265,74/1000 1,265740
DOK1 1068,51/1000 1,068510
FN1 FN2 546,33/1000 0,546330
Sch1 311,26/1000 0,311260
Ps1 318,88/1000 0,318880
ŁF 2906,88/1000 2,906880
Wieńce 919,34/1000 0,919340
Podwaliny 2113,74/1000 2,113740
dok załadunkowy 2006,37/1000 2,006370

RAZEM: 23,458940 t 23,46
10 Element Dach z pokryciem
10.1 KNR 401/414/11 Montaz deski czołowej

Obliczenie:
2*(45,06+21,02) 132,160000

RAZEM: 132,160000 m 132,16
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10.2 KNR 724/401/4 Pokrycie dachu płyta warstwowa z akcesoriami, płyta warstwowa grubości 
18 cm z wewnętrzną stroną gładką , z rdzeniem poliuretanowym lub z 
wełny mineralnej - płyty warstwowe izolacyjne dachowe (wełna+blacha) gr.
18cm

Obliczenie:
(5,88+5,88)*45,06 529,905600
(5,88+8,3)*21,02 298,063600

RAZEM: 827,969200 m2 827,97
10.3 NNRNKB 

202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 
25˙cm

Obliczenie:
pas podrynnowy i nadrynnowy 0,6*132,16 79,296000

RAZEM: 79,296000 m2 79,30
10.4 KNR 202/508/4 

(1)
Rynny dachowe z blachy tytanowo - cynkowanej, półokrągłe o średnicy 
15˙cm

Obliczenie:
132,16*2 264,320000

RAZEM: 264,320000 m 264,32
10.5 KNR 202/510/4 

(2)
Rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowanej, rury spustowe okrągłe o 
średnicy 15˙cm

Obliczenie:
6,95*2*4 55,600000

RAZEM: 55,600000 m 55,60
10.6 NNRNKB 

202/539/4
Dostawa i montaż barier śniegowych

Obliczenie:
132,16 132,160000

RAZEM: 132,160000 m 132,16
10.7 KNNRS 4/2003/

1 analogia
Dostawa i montaż drabiny opuszczanej

m 1,00
10.8 KNNR 2/508/3 Pokrycie dachu, blachy okapowe

Obliczenie:
132,16 132,160000

RAZEM: 132,160000 m 132,16
10.9 KNNR 2/508/4 Pokrycie dachu, wiatrownice boczne

Obliczenie:
(8,313+5,88) 14,193000
5,88+5,88 11,760000

RAZEM: 25,953000 m 25,95
10.10 KNR 401/415/1 Uzupełnienia elementów wyposażenia dachów, wywietrzaki (dymniki)

Obliczenie:
przyjeto 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00
10.11 KNNR 2/1903/2 

analogia
podbitki z listew pcv wentylowanych oraz na elewacjach w szczytowych

Obliczenie:
11,59+11,44+20,63*(0,36+1,14) 53,975000

RAZEM: 53,975000 m2 53,98
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11 Element Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
Warstwy posadzkowe

11.1 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub
japonkami, zwykły

Obliczenie:
671,89*0,15 100,783500

RAZEM: 100,783500 m3 100,78
11.2 KNR 22/527/1 Izolacje papą termozgrzewalną DKD, podłoże betonowe m2 671,89
11.3 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje 

poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa, - polistyren twardy
gr.8cm

Obliczenie:
671,89 671,890000

RAZEM: 671,890000 m2 671,89
11.4 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, 

izolacja pozioma podposadzkowa
Obliczenie:

671,89 671,890000
RAZEM: 671,890000 m2 671,89 2,00

11.5 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 
20˙mm, zatarte na gładko

Obliczenie:
0.03 2,83 2,830000
0.04 9,09 9,090000
0.05 7,32 7,320000
0.06 5,97 5,970000

RAZEM: 25,210000 m2 25,21
11.6 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę 

grubości o 10˙mm
Obliczenie:

25,21 25,210000
RAZEM: 25,210000 m2 25,21 3

11.7 KNR 
1312/1002/1

Zbrojenie posadzek siatką 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:
671,89 671,890000

RAZEM: 671,890000 m2 671,89
11.8 KNR 202/216/2 

(2)
Płyty żelbetowe, płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą - 
posadzka w postaci płyty żelbetowej, opartej na warstwach spodnich

Obliczenie:
magazyn 633,26 633,260000
ładowanie wózków 13,42 13,420000

RAZEM: 646,680000 m2 646,68
11.9 KNR 202/216/5 

(2)
Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton 
podawany pompą - posadzka w postaci płyty żelbetowej, opartej na 
warstwach spodnich

Obliczenie:
646,68 646,680000

RAZEM: 646,680000 m2 646,68 5
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12 Element Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7  Kładzenie płytek
45262510-9  Roboty kamieniarskie
Wykończenie posadzek

12.1 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, 
przygotowanie podłoża

Obliczenie:
antresola i cześć biurowa 25,21 25,210000

RAZEM: 25,210000 m2 25,21
12.2 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 

30x30˙cm, metoda kombinowana
Obliczenie:

25,21 25,210000
RAZEM: 25,210000 m2 25,21

12.3 KNR 12/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża
Obliczenie:

13,60 13,600000
RAZEM: 13,600000 m2 13,60

12.4 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 
30x30˙cm

Obliczenie:
13,60 13,600000

RAZEM: 13,600000 m2 13,60
12.5 KNR BC 3/408/1 Uniwersalna posadzka i powłoka chemoochronna z żywicy epoksydowej, 

wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej na: powierzchniach poziomych
Obliczenie:

646,68 646,680000
RAZEM: 646,680000 m2 646,68

13 Element Ścianki działowe systemowe G-K
13.1 KNRW 

202/2003/6
Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 
obustronnie 2-warstwowo, 100-02

Obliczenie:
(2,01+6,85+3,3+3,06*2+2,49)*2,
8 58,156000

RAZEM: 58,156000 m2 58,16
13.2 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt 

układanych na sucho
Obliczenie:

58,16 58,160000
RAZEM: 58,160000 m2 58,16

14 Element Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
Roboty wykończeniowe - powierzchnie ścian i sufitów

14.1 KNR 202/803/2 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙II
Obliczenie:
SZ3 – ściana zewnętrzna REI120 512,76 512,760000

RAZEM: 512,760000 m2 512,76
14.2 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie 

metalowym, profile nośne co 40˙cm
Obliczenie:

24,49 24,490000
RAZEM: 24,490000 m2 24,49
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14.3 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża
Obliczenie:
0.06 (2,01+1,3+2,01+1,64+2,01+3,63

)*2,8 35,280000
RAZEM: 35,280000 m2 35,28

14.4 KNR 12/829/6 Licowanie ścian płytkami na klej, metoda zwykła wraz zlistwami 
wykonczeniowymi i elementami wykończenia

Obliczenie:
35,28 35,280000

RAZEM: 35,280000 m2 35,28
14.5 KNR 1901/716/3

(1)
Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, tynki nie pokryte, na 
ścianach, ciasto wapienne

Obliczenie:
512,76 512,760000
-35,28 -35,280000

RAZEM: 477,480000 m2 477,48
14.6 KNR 202/1505/9 Fluatowanie 2-krotne powierzchni wewnętrznych - analogia gruntowanie 

przed malowaniem
Obliczenie:

477,48 477,480000
RAZEM: 477,480000 m2 477,48

14.7 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania, 2-krotne

Obliczenie:
477,48 477,480000

RAZEM: 477,480000 m2 477,48
14.8 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 

gruntowaniem, 2-krotne
Obliczenie:

24,49 24,490000
58,16*2 116,320000

RAZEM: 140,810000 m2 140,81
15 Element Kody CPV: 45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i 

podobnych elementów
Dostawa i montaż stolarki

15.1 KNNR 7/503/6 Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane powyżej 2˙m2, okno EI60
Obliczenie:
01 1,4*1,6 2,240000

RAZEM: 2,240000 m2 2,24
15.2 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie 

wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1,6˙m2
Obliczenie:
D2 1*2,06*3 6,180000
D3 0,98*2,06*2 4,037600

RAZEM: 10,217600 m2 10,22
15.3 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe i przegrody pełne

Obliczenie:
D1 0,9*2,065 1,858500

RAZEM: 1,858500 m2 1,86
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15.4 KNNR 2/1106/3 Bramy garażowe podnoszone mechanicznie wraz z urzadzeniami
Obliczenie:
BR1 3,6*3 10,800000
BR2 2,8*3*2 16,800000
śluza rampowa 3,4*3,4 11,560000

RAZEM: 39,160000 m2 39,16
15.5 KNR 202/2005/1

analogia
Odboje gumowe do dołkow przeładunkowych

Obliczenie:
2*4,5*4 36,000000

RAZEM: 36,000000 m2 36,00
15.6 Kalkulacja 

własna
Naprowadzacze kół

kpl 4,00
16 Element Kody CPV: 45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań

Roboty przy wznoszeniu rusztowań
16.1 NNRNKB 

202/1624/1
Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", wysokość do 
10˙m

Obliczenie:
(45,07+20,31)*6,3*2 823,788000
11*2*8,01 176,220000

RAZEM: 1 000,008000 m2 1 000,01
16.2 ORGB 

202/1625/1
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Obliczenie:
1000,01 1 000,010000

RAZEM: 1 000,010000 m2 1 000,01
16.3 ORGB 

202/1613/2 (1)
Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, 
rusztowanie zewnętrzne przyścienne, wysokość 10-15˙m, (bednarka 
ocynkowana)

Obliczenie:
1000,01 1 000,010000

RAZEM: 1 000,010000 m2 1 000,01
16.4 Koszt pracy rusztowania

Obliczenie:
1000,01 1 000,010000

RAZEM: 1 000,010000 m2 1 000,01
17 Element Kody CPV: 45442110-1  Malowanie budynków

45442180-2  Powtórne malowanie
45452000-0  Zewnętrzne czyszczenie budynków
45410000-4  Tynkowanie
Elewacja

17.1 KNR BC 2/611/1
(1)

Docieplenie powierzchni ścian płytami styropianowymi z wykonaniem 
wyprawy elewacyjnej z tynku cieńkowarstwowego

Obliczenie:
SZ3 – ściana zewnętrzna REI120 512,76 512,760000

RAZEM: 512,760000 m2 512,76
17.2 Kalkulacja 

indywidualna
Gambion wypełniony kamieniem naturalnym wraz z konstrukcją wsporczą 
systemową mocowana do słupów

Obliczenie:
SZ4 – ściana zewnętrzna 
osłonowa

(45,25+1,14+0,55)*6,3
295,722000

RAZEM: 295,722000 m2 295,72



Krynica magazyn - kosztorys v4 - 
2024.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT
1994-2023 (lic. 0005D163)

strona nr: 13

ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNU
WYROBÓW  GOTOWYCH ZAKŁADU

PRODUKCJI WÓD UZDROWISKA
KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A. ORAZ

JEGO ODBUDOWA W KRYNI...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS ->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC- >

Krotn
ość

<-KROTN- >

18 Element Kody CPV: 45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania 
terenu
Drógi, parkingi, place, chodniki

18.1 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
mechanicznie, grubość nawierzchni 3˙cm

Obliczenie:
826 826,000000

RAZEM: 826,000000 m2 826,00
18.2 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 

mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm
Obliczenie:

826,00 826,000000
RAZEM: 826,000000 m2 826,00

18.3 KNR 231/807/3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Obliczenie:
Kostka betonowa bruk podjazd 50+31,4 81,400000
Kostka betonowa trylinka 146,3
146.30m2(placyk) 146,300000
Rozbiórka opaski + koryto odwadniające 73*1
73mb 73,000000

RAZEM: 300,700000 m2 300,70
18.4 KNR 231/813/4 Rozebranie krawężników, betonowych 20x30˙cm na podsypce 

cementowo-piaskowej
Obliczenie:

15+6,8 21,800000
RAZEM: 21,800000 m 21,80

18.5 KNR 404/803/1 
analogia

Rozbiórka innej budowli(blaszak) 6.4x4.3 h=3m

Obliczenie:
Rozbiórka innej budowli(blaszak) 6.4x4.3 6,4*4,3
h=3m 27,520000

RAZEM: 27,520000 m2 27,52
18.6 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość 

podbudowy 15˙cm
Obliczenie:

826,00 826,000000
300,70 300,700000

Podbudowa obniżenie poziomu placu 298
298m2x0.4m 298,000000

RAZEM: 1 424,700000 m2 1 424,70
18.7 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek 

za każdy dalszy 1˙cm grubości podbudowy
Obliczenie:

1424,70 1 424,700000
RAZEM: 1 424,700000 m2 1 424,70 25



Krynica magazyn - kosztorys v4 - 
2024.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT
1994-2023 (lic. 0005D163)

strona nr: 14

ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNU
WYROBÓW  GOTOWYCH ZAKŁADU

PRODUKCJI WÓD UZDROWISKA
KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A. ORAZ

JEGO ODBUDOWA W KRYNI...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS ->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC- >

Krotn
ość

<-KROTN- >

18.8 KNR 231/101/3 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie,
grunt kategorii V-VI, na głębokości 20˙cm

Obliczenie:
Nawierzchnia asfaltowa N1 787 787,000000
Nawierzchnia kostka podjazd N2 122 122,000000
Nawierzchnia kostka chodnik plac N3 10,68+21,3+108,36 140,340000
Koryto odwadniające betonowe szer. 68,2*0,25
25cm-68,2 mb 17,050000
Trawnik założenie 100,64 100,640000
opaska dookoła budynku budynku (11,10+45,07+23,31+1,77)*2*0,5
szerokości 50cm z płyt ażurowych oraz
koryta betonowego 81,250000

RAZEM: 1 248,280000 m2 1 248,28
18.9 KNR 401/108/18 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz z 

konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych
Obliczenie:

826,00*0,04 33,040000
300,70*0,12 36,084000
21,80*0,2*0,3 1,308000
(27,52+(6,4+4,3)*2*3)*0,02 1,834400
1424,70*0,4 569,880000

opaska dookoła budynku budynku (11,10+45,07+23,31+1,77)*2*0,5
szerokości 50cm z płyt ażurowych oraz *0,4
koryta betonowego 32,500000

RAZEM: 674,646400 m3 674,65
18.10 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km,

gruz (kol.17-19)
Obliczenie:

674,65 674,650000
RAZEM: 674,650000 m3 674,65 20,00

18.11 Opłata za składowanie gruzu i asfaltu na wysypisku
Obliczenie:

674,65 674,650000
RAZEM: 674,650000 m3 674,65

18.12 KNR 231/103/5 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii V-VI

Obliczenie:
1248,28 1 248,280000

RAZEM: 1 248,280000 m2 1 248,28
18.13 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie 

ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm
Obliczenie:
tereny utwardzone 1248,28 1 248,280000

RAZEM: 1 248,280000 m2 1 248,28
18.14 KNR 911/202/1 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowłóknina 

układana sposobem ręcznym, geowłóknina separacyjno-wzmacniająca
Obliczenie:

1248,28 1 248,280000
RAZEM: 1 248,280000 m2 1 248,28
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18.15 KNR 231/116/3 Podbudowy z żużla wielkopiecowego, na jezdniach, rozścielane 
mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm - 23cm-warstwa z
żużla wielkopiecowego kawałkowanego 0/63mm stabilizowanego 
mechanicznie

Obliczenie:
Nawierzchnia asfaltowa N1 787 787,000000

RAZEM: 787,000000 m2 787,00
18.16 KNR 231/116/4 Podbudowy z żużla wielkopiecowego, na jezdniach, rozścielane 

mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy
Obliczenie:

787,00 787,000000
RAZEM: 787,000000 m2 787,00 11

18.17 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm, 20cm- podbudowa pomocnicza z kruszywa 
łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

Obliczenie:
787,00 787,000000

RAZEM: 787,000000 m2 787,00
18.18 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 

1˙cm grubości
Obliczenie:

787,00 787,000000
RAZEM: 787,000000 m2 787,00 5

18.19 KNR 231/109/1 
analogia

Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 
10˙cm. 10cm-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

Obliczenie:
787,00 787,000000

RAZEM: 787,000000 m2 787,00
18.20 KNR 231/313/1 

analogia
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiążąca), Związanie 
między warstwowe (oczyszczenie i skropienie emulsją szybko rozpadową 
w ilości 0,4kg/m2

Obliczenie:
787,00 787,000000

RAZEM: 787,000000 m2 787,00
18.21 KNR 231/314/3 

analogia
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), grubość 
warstwy 2˙cm - 4cm-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12.8

Obliczenie:
787,00 787,000000

RAZEM: 787,000000 m2 787,00
18.22 KNR 231/314/4 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), dodatek za 

każdy dalszy 1˙cm
Obliczenie:

787,00 787,000000
RAZEM: 787,000000 m2 787,00 2

18.23 KNR 231/116/3 Podbudowy z żużla wielkopiecowego, na jezdniach, rozścielane 
mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm - 25cm – warstwa
wzmacniająca z żużla wielkopiecowego kawał-kowanego 0/63 mm 
stabilizowana mechanicznie

Obliczenie:
Nawierzchnia kostka podjazd N2 122 122,000000
Koryto odwadniające betonowe szer. 68,2*0,25
25cm-68,2 mb 17,050000

RAZEM: 139,050000 m2 139,05
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18.24 KNR 231/116/4 Podbudowy z żużla wielkopiecowego, na jezdniach, rozścielane 
mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

Obliczenie:
139,05 139,050000

RAZEM: 139,050000 m2 139,05 13
18.25 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 15˙cm, 20cm-podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 
0/31.5mm stabilizowana mechanicznie

Obliczenie:
139,05 139,050000

RAZEM: 139,050000 m2 139,05
18.26 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 

1˙cm grubości
Obliczenie:

139,05 139,050000
RAZEM: 139,050000 m2 139,05 5

18.27 KNNR 6/303/3 Nawierzchnia z kostki, kostka betonowa, podsypka cementowo-piaskowa, 
wypełnienie spoin zaprawą cementową. 8cm kostka brukowa betonowa 
wibroprasowana Libet Akropol- Standard szara

Obliczenie:
139,05 139,050000

RAZEM: 139,050000 m2 139,05
18.28 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 8˙cm. 15cm podbudowa z wysiewek o frakcji 0/31.5mm
Obliczenie:
Nawierzchnia kostka chodnik plac N3 10,68+21,3+108,36 140,340000

RAZEM: 140,340000 m2 140,34
18.29 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 

1˙cm grubości
Obliczenie:

140,34 140,340000
RAZEM: 140,340000 m2 140,34 7

18.30 KNNR 6/303/3 Nawierzchnia z kostki, kostka betonowa, podsypka cementowo-piaskowa, 
wypełnienie spoin zaprawą cementową. 8cm warstwa ścieralna z kostki 
brukowej betonowej wibroprasowanej

Obliczenie:
140,34 140,340000

RAZEM: 140,340000 m2 140,34
18.31 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 8˙cm. 15cm podbudowa z wysiewek o frakcji 0/31.5mm
Obliczenie:
opaska dookoła budynku budynku (11,10+45,07+23,31+1,77)*2*0,5
szerokości 50cm z płyt ażurowych oraz
koryta betonowego 81,250000

RAZEM: 81,250000 m2 81,25
18.32 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 

1˙cm grubości
Obliczenie:

81,25 81,250000
RAZEM: 81,250000 m2 81,25 7
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18.33 KNNR 6/307/7 
analogia

Nawierzchnie z płyt  betonowych, płyty kwadratowe,opaska dookoła 
budynku budynku szerokości 50cm z płyt ażurowych oraz koryta 
betonowego

Obliczenie:
81,25 81,250000

RAZEM: 81,250000 m2 81,25
18.34 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Obliczenie:
Krawężnik 33,00*0,4*0,4 5,280000

RAZEM: 5,280000 m3 5,28
18.35 KNR 231/403/4 Krawężniki betonowe, wystające 20x30˙cm na podsypce 

cementowo-piaskowej
Obliczenie:

7,2+4+15+6,8 33,000000
RAZEM: 33,000000 m 33,00

18.36 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową

Obliczenie:
Obrzeże chodnikowe 5,3+0,5+7,3+10,4 23,500000

RAZEM: 23,500000 m 23,50
19 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania 

terenu pod budowę i roboty ziemne
Tereny zielone

19.1 KNR 221/218/2 Dostawa i rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem
taczkami, substrat ekstensywny
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:
100,64*0,2 20,128000

RAZEM: 20,128000 m3 20,13
19.2 KNR 221/401/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria 

gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:
Trawnik założenie 100,64 100,640000

RAZEM: 100,640000 m2 100,64
20 Element Dostawa i montaż  dwóch podnośników uchylnych przy 

dokach wraz z odbiorem UDT
20.1 Kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż  dwóch podnośników uchylnych przy dokach wraz z 
odbiorem UDT kpl 2,00


