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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

I ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH  
  

ST-ZB - WYMAGANIA OGÓLNE  
  

  
„ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNU WYROBÓW  GOTOWYCH ZAKŁADU 

PRODUKCJI WÓD UZDROWISKA KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A. ORAZ JEGO 

ODBUDOWA W KRYNICY ZDROJU”   
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Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
Podstawą opracowania jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (poz. 2454)). 
 
             1.WSTĘP 
 

1.0. Informacja ogólna. 
Prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji należy wykonać zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisanymi w „Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST)”, którą sklasyfikowano na podstawie 
Wspólnego Słownika Zamówień, którego stosowanie reguluje Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 
2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu 
Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).  
„Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST)”  określa zasady 
postępowania przy wykonywaniu Robót Budowlanych (kod wg CPV: 45.00.00.00-7), w skład 
których wchodzą niżej wymienione kategorie prac: 

 
  I. Roboty budowlane w zakresie prac remontowych  (kod wg CPV: 45.20.00.00-9) w  skład 

których wchodzą: 
       Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej (kod wg CPV: 45.21.23.50-

4), 
 II. Usługi ochrony budynków historycznych (kod wg CPV: 92522200-8) 

a w tym: 
Prace konserwatorskie przy elementach: detalach tynkowych, elementach kamiennych, 
elementach metalowych i inne. 

 
Szczegółowe wymagania związane z organizacją robót budowlanych, zabezpieczeniem interesów 
osób trzecich, ochroną środowiska, warunkami bezpieczeństwa pracy, zapleczem dla potrzeb 
wykonawcy, warunkami dotyczącymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem 
chodników i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszących i robót tymczasowych powinny być 
zgodne z „Ogólną Specyfikacją Techniczną” 
 

             1.1.Nazwa zamówienia   
PRZEBUDOWA  Z ROZBUDOWĄ MAGAZYNU 
 

1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem zamówienia jest: ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNU WYROBÓW  
GOTOWYCH ZAKŁADU PRODUKCJI WÓD UZDROWISKA KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A. 
ORAZ JEGO ODBUDOWA W KRYNICY ZDROJU, a w tym: 
 

WYBURZENIA, ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE - WEWNĘTRZNE 
- wykonanie rozbiórek ścianek działowych murowanych wraz z tynkami 
- wykonanie rozbiórek ścian konstrukcyjnych betonowych i ceglanych oraz z pustaka PGS wraz 

z tynkami 
- wykonanie rozbiórki stropów wraz z tynkami 
- wykonanie rozbiórki konstrukcji nośnej stalowej 
- wykonanie rozbiórki konstrukcji nośnej dachu wraz z izolacjami i pokryciem 
- rozbiórki i demontaże istniejących przyborów i instalacji wewnętrznych: co, wod.-kan, cwu, 

elektrycznych, 
- demontaże futryn drzwiowych drewnianych i metalowych oraz skrzydeł drzwiowych 
- wykonanie rozbiórki podłóg z wykładziny z pcv, betonowej oraz glazury i gresu 
- wykonanie rozbiórki istniejących podkładów  
- wykonanie rozbiórki obróbek blacharskich ścianek attykowych dachów w potrzebnym zakresie 
- wykonanie demontażu okien  
- wykonanie rozbiórki wszystkich podwieszonych sufitów i obudów z klapami rewizyjnymi 
- wykonanie rozbiórek obmurowanych pionów instalacji CO, kanalizacji i wody,  
- demontaż drzwi wewnętrznych na parterze 
- wykonanie rozbiórki istniejących parapetów 
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- rozbiórka instalacji wentylacji mechanicznej  
- rozbiórka pełnego wyposażenia instalacyjnego, technologicznego i meblowego,  

 

WYBURZENIA, ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE - ZEWNĘTRZNE 
- demontaże krat okiennych na parterze 
- demontaż blaszanych kominów dachowych  
- demontaż opaski budynku z płyt betonowych  
- rozbiórka zewnętrznych schodów z rampą załadunkową 

 

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE 
- wykonanie nowych ścianek działowych  
- wykonanie murowanych ścian nośnych 
- wykonanie stalowych słupów nośnych 
- wykonanie konstrukcji stalowej dachu 
- wykonanie otworów drzwiowych wraz z nadprożami  
- montaż nowych parapetów wewnętrznych 
- wykonanie nowych wewnętrznych tynków  
- wykonanie nowych tynków maszynowych cem-wap. kat.III z ich pogrubieniem na ścianach 

istniejących pod glazurę i wykładziny gresowe 
- wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych, termicznych i akustycznych 
- wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych i gresowych 
- wykonanie nowych posadzek betonowych żywicznych 
- montaż stolarki okiennej PCW w całym budynku 
- montaż nowej stolarki  drzwiowej wewnętrznej  
- wykonanie nowych warstw posadzkowych 
- wykonanie nowych posadzek: gresowych, glazury,  
- wykonanie sufitów podwieszanych z płyt g-k oraz  mineralnych rozbieralnych 
- malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi akrylowymi,  
- wykonanie przewodów wentylacyjnych  
- wykonanie izolacje przeciwwilgociowe systemowe w węzłach sanitarnych  
- wykonanie izolacji termicznej stropodachu  
- wykonanie nowych balustrad  
- wykonanie nowych kominów dachowych 

 

ROBOTY INSTALACYJNE 
- wymiana instalacji wewnętrznych: centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej , wodno-

kanalizacyjnej, elektrycznej, teleinformatycznej 
- wykonanie nowych instalacji:, wentylacji  mechanicznej wywiewnej bytowej,  

 
1.3.Informacje o terenie budowy 
a) prace prowadzone będą na terenie objętym ścisłą ochroną konserwatorską, w obszarze 

funkcjonujących obiektów 
b) transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn bud. nie mogą stanowić utrudnienia ani 

zagrożenia dla eksploatacji i użytkowanie obiektu.  
c) z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo obiektów należy ograniczyć emisję hałasu, a w razie 

potrzeby wstrzymać prace.  
d) teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; 

sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego 
e) na terenie objętym pracami znajdują się urządzenia oraz elementy uzbrojenia podziemnego 

i należy zapewnić dostęp do nich służbom technicznym  
f) gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy 

wywozić na bieżąco z uwagi na brak miejsca na składowanie, 
g) wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie 

winny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia, 
h) Inwestor udostępnia odpłatnie media (woda, energia elektryczna) niezbędne do realizacji 

zadania; miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegółowe warunki techniczne podłączenia 
do uzgodnieniu na wprowadzeniu do na teren budowy, natomiast kable, przewody i 
rozdzielnie od miejsc przyłączenia zapewnia wykonawca na własny koszt, 

i) Wykonawca zapewni urządzi szatnię z węzłem sanitarnym, w własnym zakresie 
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j) Rusztowania i pomosty robocze powinny być zabezpieczone za pomocą szczelnych 
ogrodzeń przed dostępem osób z zewnątrz 

k) Trawniki i chodniki w razie zniszczenia, po zakończeniu prac powinny być doprowadzone 
do stanu pierwotnego 

l) Na  terenie budowy obowiązuje całkowity zakaz palenia 
m) Miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez przedstawicieli muzeum na 

wprowadzeniu. Będzie to ograniczona powierzchnia na ogrodzonym terenie. W kosztach 
realizacji należy uwzględnić utrudniony transport materiałów z tereny ulicy na plac budowy. 
Materiały należy dowozić „na bieżąco” w ograniczonych ilościach unikając składowania 
wokół dużych ilości nie wbudowanych materiałów 

n) Nie ma możliwości prowadzenia prac w dni świąteczne oraz w czasie uroczystości. 
Rusztowania i plac budowy powinien być na te dni zabezpieczony przed dostępem osób z 
zewnątrz  

o) Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który powinien przewidywać 
wyprzedzająco wykonanie prac badawczych w celu uszczegółowienia programu prac 

p) Wykonawca ma obowiązek każdorazowego sporządzania protokołów (obowiązujących w 
Muzeum) na stanowiskach prowadzonych prac pożarowo niebezpiecznych (takich jak: 
lutowanie, spawanie i cięcie elektryczne wzgl. gazowe) - "Protokoły zabezpieczenia prac 
pożarowo niebezpiecznych 

  
1.4.Organizacja robót budowlanych 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.   
Obowiązek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na 
Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperów jak również ich 
zabezpieczenie do chwili odbioru robót spoczywa na Wykonawcy. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora oraz 
przedstawicieli muzeum. 
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do 
zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy 
w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w 
ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy 
i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego.   

 
 

1.5 . Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
45262310-7 Zbrojenie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45262300-4 Betonowanie 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
  

1.6.Określenia podstawowe 

a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu. 

b).  „Prawa Budowlanego” do kontrolowania prowadzonych prac pod katem zgodności z 
dokumentacją projektową, warunkami oferty oraz normami, przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej 

c). Zamawiający – UZDROWISKO KRYNICA – ŻEGIESTÓW S. A, UL. NOWOTARSKIEGO 
9/4, 33-380 KRYNICA - ZDRÓJ 
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a). Inwestor Bezpośredni – UZDROWISKO KRYNICA – ŻEGIESTÓW S. A, UL. 
NOWOTARSKIEGO 9/4, 33-380 KRYNICA - ZDRÓJ 

b). Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę 
przedmiotu zadania. 

c). Laboratorium - badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

d). Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

e). Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

f). Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej  

g). Krajowa Ocena Techniczna (KOT) - jest udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości 
użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z 
zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez 
obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany. Podstawowe wymagania są 
wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 
2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).  

h). Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

i). Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po 
rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą. 

j). Nadzór konserwatorski – Wojewódzki Konserwator Zabytków, wykonujący funkcje organu 
administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków. 

 
2. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych” odnoszą się do 
wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach prac budowlano – montażowych zawiązanych 
z ROZBIÓRKĄ BUDYNKU MAGAZYNU WYROBÓW  GOTOWYCH ZAKŁADU PRODUKCJI 
WÓD UZDROWISKA KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A. ORAZ JEGO ODBUDOWA W KRYNICY 
ZDROJU 
 
a) Kierownik budowy musi posiadać stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do 

prowadzenia prac w obiektach zabytkowych określone w Ustawie o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U,nr 162 poz.1568) oraz być członkiem 
właściwej Izby samorządu zawodowego 
 

b) Prace związane z wymianą poszczególnych instalacji, musi prowadzić osoba posiadające 
niezbędne w tym zakresie niezbędne uprawnienia zawodowe oraz być członkiem 
właściwej Izby samorządu zawodowego 

 

 W trakcie realizacji prac wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru 
archeologicznego. Wykonawcza zobowiązany jest do zatrudnienie archeologa, który 
sprawować będzie nadzór przy robotach ziemnych oraz uzyskać ewentualne zezwolenie na 
prace archeologiczne 

 W koszcie realizacji prac wykonawca powinien ująć wszelkie koszty związane z opłatami za 
zajęcie chodnika oraz ewentualnie części ulicy 

 W ramach realizacji prac po stronie wykonawcy leży uzyskanie wszelkich zgód i decyzji o 
zajęcie chodnika oraz ewentualnie pasa drogowego na czas realizacji prac wraz z 
przełożeniem nawierzchni w celu wykonania robót  
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3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I  MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH 
 
a) Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom i 

rozwiązaniom przyjętym w zatwierdzonym programie konserwatorskim, spełniać 
postawione w nim wymagania techniczne, normowe a także estetyczne, posiadać stosowne 
atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

b) Materiały stosowane do prac konserwatorskich muszą odpowiadać technologii uzgodnionej 
przez Wykonawcę z  Konserwatorem Zabytków. Wszelkie zmiany materiałów i technologii 
muszą być ponownie uzgadniane przez Wykonawcę z Konserwatorem Zabytków. 

c) Wszystkie materiały, winien zapewnić Wykonawca (koszt należy uwzględnić w ofercie), 
d) W wycenie ofertowej uwzględnić ewentualne opłaty  za złożenie gruzu na wysypisku, 

 
Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i 
urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do 
robót.  
 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego 

 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli 
wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 
Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz nadzoru konserwatorskiego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  

 
Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora i nadzór 
konserwatorski rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora i nadzoru 
konserwatorskiego.  
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
a) dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien uwzględnić warunki 

lokalne tj. ograniczoną powierzchnię placu budowy, wpływ hałasu na funkcjonowanie 
klasztoru, ruch turystyczny, obciążenie na grunt z reliktami. 

b) ścisłej ochronie i zabezpieczeniu na czas robót podlegają elementy zabytkowej architektury 
znajdujące się w obrębie placu budowy  

c) W cenie ofertowej należy przewidzieć nakłady związane z zabezpieczeniem przy pracach 
transportowych elementów zabytkowych,  dróg, schodów i innych.  

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz obiektów na terenie obiektu. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości warunkom dopuszczającym ruch pojazdów wokół obiektu. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i 
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektor Nadzoru , nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną 
przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 
 

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów 
i sprzętu na i z terenu Robót.  
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów oraz obiektów na 
terenie Muzeum.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie, określonym 
przez uwarunkowania panujące na terenie Parafii, nie mogą być użyte przez Wykonawcę  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

 
  
 6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
  

 Podstawowe zasady i warunki wykonania robót określają:  
o Projekt techniczny (wykonawczy)  „ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNU WYROBÓW  

GOTOWYCH ZAKŁADU PRODUKCJI WÓD UZDROWISKA KRYNICA-ŻEGIESTÓW 
S.A. ORAZ JEGO ODBUDOWA W KRYNICY ZDROJU” opracowany przez KB  -  
PROJEKTY KONSTRUKCYJNE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 31-153  
Kraków,  ul. Szlak 65/313 z maja 2023r  

o Pozwolenie na Budowę,  
o Pozwolenie Konserwatorskie 

 W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzględnić koszty wszelkich niezbędnych nadzorów 
specjalistycznych t.j m.im: nadzory badawczo – architektoniczne,  i konstrukcyjnych przy 
robotach, nadzory archeologiczne przy robotach ziemnych oraz badania laboratoryjne 
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 Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczno – konserwatorską, z udziałem 
Konserwatora Zabytków w Krakowie, przedstawicieli inwestora i użytkownika, pod kątem 
zgodności z dokumentacją techn. i programem prac konserwatorskich, prawidłowości 
wykonania, zgodności z zasadami sztuki bud. i konserwatorskiej, normami określającymi 
warunki wykonania i odbioru robót bud. jak również warunkami pozwolenia konserwatorskiego 
i decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz sztuką budowlaną.  

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami uzgodnienia 
konserwatorskiego oraz zasadami sztuki budowlanej i normami określającymi warunki 
wykonania i odbioru robót, 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i rzeczach 
powstałe w związku przyczynowym z realizacją prac, 

 Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony Inwestora 
Zastępczego oraz upoważnionych przedstawicieli Inwestora Bezpośredniego, a także 
nadzorowi autorskiemu projektantów 
 
6.1 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową  
Podstawą  wyceny robót i prac konserwatorskich  jest „ 

 Projekt techniczny (wykonawczy)  „ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNU WYROBÓW  

GOTOWYCH ZAKŁADU PRODUKCJI WÓD UZDROWISKA KRYNICA-ŻEGIESTÓW 

S.A. ORAZ JEGO ODBUDOWA W KRYNICY ZDROJU” opracowany przez KB  -  

PROJEKTY KONSTRUKCYJNE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 31-153  

Kraków,  ul. Szlak 65/313 z maja 2023r  

 Pozwolenie na Budowę,  

 Pozwolenie Konserwatorskie 

 Przedmiar robót 
 

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 
związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, 
świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszym opracowaniu a obowiązujących, 
Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści   i postanowień.  

 
 

6.2  Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania nadzoru 
konserwatorskiego, oraz inwestora bezpośredniego, kierowane będą do Wykonawcy za 
pośrednictwem Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora Zastępczego 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej , a także w normach i 
wytycznych oraz na wytycznych konserwatorskich i opinii nadzoru konserwatorskiego. Przy 
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
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badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
6.3  Zasady prac przygotowawczych związanych z usunięciem niezbędnej zielenie  
Podczas prowadzenia prac przygotowawczych związanych z usunięciem niezbędnej zielenie z 
korony oraz elewacji muru należy prowadzić te prace poza okresem gniazdowania ptaków 
 
7.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

              Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót i poprawny efekt estetyczny prac konserwatorskich. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca  zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w  
normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.   Inspektor 
Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca.  
 
7.1 Pobranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru i nadzór konserwatorski 
będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą 
odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
 
7.2 Badania i pomiary  
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  
 
7.3 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 
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7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor 
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 
7.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 
ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a 
urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną 
odrzucone.  

 
 

8.0 DOKUMENTY BUDOWY 
 
8.1 Dziennik budowy 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegi robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych      i 

końcowych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadził,  
- wyniki badań poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne 

istotne informacje o przebiegu robót,  
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- propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się,  

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do 
ustosunkowania się. 

 
8.2 Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru lub nadzoru.  
 
8.3 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych dwóch punktach 
następujące dokumenty:  
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
- protokoły przekazania terenu budowy,  
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
- protokoły odbioru robót,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencję na budowie.  
 
8.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

             Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
             odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
             budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej  
             prawem. Wszystkie dokumenty 
             budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na 
             życzenie Zamawiającego.  

 
 
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Prac wykonywane będą w oparciu o przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ. 
Wszelkie uwagi dotyczące przedmiaru i ewentualne niejasności Wykonawca zobowiązany jest 
zgłosić w obowiązujących terminach przetargu w trakcie przygotowywania ofert 

 
 

10.ODBIORY 
 
a) Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony 

Inwestora, a także nadzorowi autorskiemu projektantów 
b) Prace podlegać będą odbiorowi odbiorom odpowiednio: przez inspektora nadzoru przez 

komisję techniczno – konserwatorską, z udziałem Konserwatora Zabytków, przedstawicieli 
inwestora i użytkownika. Odbiory przeprowadzane będą odpowiednio: pod kątem zgodności 
z dokumentacją techniczną, prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami sztuki bud. i 
normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót bud. oraz warunkami decyzji o 
pozwoleniu na budowę. 

 
10.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
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komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
10.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
 
10.3 Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umownych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty 
do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inwestora, użytkownika, nadzoru konserwatorskiego i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
kontraktowych.  

 
10.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,  
- specyfikacje techniczne, (dokumentacja powykonawcza)  
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
- recepty i ustalenia technologiczne,  
- dzienniki budowy i księgi obmiaru,  
- protokołu odbioru robót zanikowych, protokoły odbioru częściowego i protokoły odbioru 

instalacji 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie,  
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
- sprawozdanie techniczne,  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,  
Sprawozdanie techniczne (dokumentacja powykonawcza)  będzie zawierać m.im: 

- zakres i lokalizacje wykonywanych robót,  
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego,  
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  
- dokumentacja z prac konserwatorskich 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

 
10.5 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
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ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego.  
 
 
11.SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH  
 
Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, winny być rozliczane wg 
obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru – jak 
w przedmiarze robót.  
Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w 
kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi.  
 
 
12.OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały                 i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 
przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

 
 

13.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności: 

a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b). fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

c). Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 

d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 
doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie 
obiekty i drogi montażowe. 

e). Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia 
elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.  

f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót  i likwidacji 
placu budowy. 

 
14.OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT  
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  
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a). utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej  

b). podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

     Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :  

h). lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych.  

i). środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  
- możliwością powstania pożarów 
- hałasem. 

 
15.OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w 
ilości niezbędnej na dany dzień pracy     i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Przetrzymywanie materiałów łatwopalnych na terenie budowy po zakończeniu pracy jest 
niedopuszczalne. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

 
 

16.OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne 
(zarządzających sieciami) o zamiarze rozpoczęcia Robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
 
17.OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW  
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
budowę i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich miejsc w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

 
18.BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
 
 
19.STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 
 

20.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
 

a) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla zadania: ROZBIÓRKA 
BUDYNKU MAGAZYNU WYROBÓW  GOTOWYCH ZAKŁADU PRODUKCJI WÓD 
UZDROWISKA KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A. ORAZ JEGO ODBUDOWA W KRYNICY 
ZDROJU 
 

b) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
 

c) Projekt techniczny (wykonawczy)  „ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNU WYROBÓW  
GOTOWYCH ZAKŁADU PRODUKCJI WÓD UZDROWISKA KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A. 
ORAZ JEGO ODBUDOWA W KRYNICY ZDROJU” opracowany przez KB  -  PROJEKTY 
KONSTRUKCYJNE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 31-153  Kraków,  ul. Szlak 
65/313 z maja 2023r  

 
d) Decyzja o „Pozwoleniu na Budowę” 

 
e)  Zezwolenie konserwatorskie  

 
f) Przedmiar robót 

 
g) Normy 

 
h) KOT – Krajowe deklaracje techniczne 

 
i) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia: 

1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z późniejszymi zmianami). 
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska 
3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach  
4. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 

dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji 
zanieczyszczających w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355). 

5. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
(Dz.U. nr 66, poz. 436). 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych 
przepisów BHP. 
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7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 

8. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U,nr 162 
poz.1568) 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Odpowiednie normy budowlane są obowiązujące dla wykonawcy  przedmiotowego obiektu. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

I ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH  
  

SST-B01 - ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY  
  

  
ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNU WYROBÓW  GOTOWYCH ZAKŁADU 

PRODUKCJI WÓD UZDROWISKA KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A. ORAZ JEGO 

ODBUDOWA W KRYNICY ZDROJU 

  
  

CVP 45000000-7  
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 1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiór wymagań określających 

standard i jakość wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz ocenę 

prawidłowości wykonania robót związanych z ROZBIÓRKĄ BUDYNKU MAGAZYNU 

WYROBÓW  GOTOWYCH ZAKŁADU PRODUKCJI WÓD UZDROWISKA KRYNICA-

ŻEGIESTÓW S.A. ORAZ JEGO ODBUDOWĄ W KRYNICY ZDROJU 

 

1.2. Zakres robót objętych SST  

Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbędne prace związane z 

zagospodarowaniem placu budowy, a w szczególności:  

- ogrodzenie terenu budowy  

- oświetlenie placu budowy  

- przyłączenie mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, energia elektryczna, 

łączność)  

- przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracowników  

- wyznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych  

- wyznaczenie i zabezpieczenie dróg, wejść i przejść  

- urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych  

- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów  

- zorganizowanie ochrony przeciwpożarowej i doraźnej pomocy medycznej  

- zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją prowadzonych robót 

budowlanych, w tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów szkodliwych 

dla środowiska  

2. MATERIAŁY i URZĄDZENIA  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń zostały podane w ST-ZB „Wymagania 

ogólne”.  

Podstawowymi materiałami i urządzeniami niezbędnymi do zagospodarowania placu budowy 

są:  

- elementy ogrodzenia  

- materiały do wykonania daszków ochronnych  

- barierki i taśmy służące do wygradzania  

- siatki zabezpieczające  

- środki ochrony przeciwpożarowej takie jak: gaśnice, koce itp.  

- elementy oznakowania terenu budowy, dróg, znaki BHP i ppoż.  

Wszystkie wyroby i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania oraz 

spełniać wymagania określone przepisami prawa i przedmiotowymi normami.  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  

Podstawowy sprzęt niezbędny do zagospodarowania placu budowy to:  

- samochody: dostawcze  

- zagęszczarki  

- betoniarki  

- elektronarzędzia  
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Wykorzystywany do robót sprzęt musi być w pełni sprawny, spełniać wymagania określone 

przepisami prawa i przedmiotowymi normami a także posiadać aktualne dokumenty 

dopuszczające dany sprzęt do użytkowania i eksploatacji.  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  

Planując środki transportu oraz organizację ruchu na terenie budowy Wykonawca musi 

uwzględnić ograniczenia wynikające z lokalizacji budowy na terenie Muzeum, a także stan 

techniczny ulic, prowadzącej na teren Zamku Królewskiego.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  

Przed przystąpieniem do prac związanych z zagospodarowaniem placu budowy Wykonawca 

przygotuje projekt zagospodarowania terenu. Projekt zostanie opracowany w oparciu o 

wytyczne przekazane przez Zamawiającego określające lokalizację zaplecza, miejsca poboru 

wody, przyłącza energetycznego, odprowadzenia ścieków, organizację ruchu. Projekt, przed 

realizacją, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Za prawidłowe wykonanie prac 

odpowiada kierownik budowy.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

W celu sprawdzenia poprawności wykonania instalacji lub montażu urządzeń Wykonawca 

przeprowadzi niezbędne badania i pomiary. Wyniki kontroli zostaną przedstawione w trakcie 

odbioru.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Prace związane z przygotowaniem placu budowy podlegają odbiorowi przez inspektorów 

nadzoru. Zakres odbiorów obejmuje: stwierdzenie wykonania prac zgodnie z zatwierdzonym 

projektem zagospodarowania terenu, prawidłowe wykonanie instalacji i ich przyłączy. 

Potwierdzenie należytego wykonania robót następuje wpisem do dziennika budowy.  

8. WYNAGRODZENIE  

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za roboty związane z 

zagospodarowaniem placu budowy. Wszystkie koszty związane z tymi robotami Wykonawca 

musi uwzględnić w cenie ofertowej.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  

Poniżej wymieniono normy związane z wykonaniem prac zagospodarowania terenu budowy:  

1. PN-E-02034:1971 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i 

portowych oraz dworców i środków transportu publicznego  

2. PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Część 1: 

Rusztowania -- Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania  

3. PN-EN 12811-2:2008 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Część 2: 

Informacje o materiałach  

4. PN-EN 12811-3:2003 Tymczasowe urządzenia budowlane -- Część 3: Obciążenia 

badawcze  

5. PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa  

6. PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa  

7. PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja  

8. PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

I ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH  
  

SST-B02 – RUSZTOWANIA i RUCHOME PODESTY ROBOCZE  
  

  
ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNU WYROBÓW  GOTOWYCH ZAKŁADU PRODUKCJI 

WÓD UZDROWISKA KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A. ORAZ JEGO ODBUDOWA W KRYNICY 

ZDROJU 

  
  
  

CVP 45262100-2  
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 1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiór wymagań związanych z 

montażem, eksploatacją i demontażem rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych podczas 

wykonywania prac renowacyjnych związanych z ROZBIÓRKĄ BUDYNKU MAGAZYNU 

WYROBÓW  GOTOWYCH ZAKŁADU PRODUKCJI WÓD UZDROWISKA KRYNICA-

ŻEGIESTÓW S.A. ORAZ JEGO ODBUDOWĄ W KRYNICY ZDROJU 

1.2. Zakres robót objętych SST  

Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbędne prace związane z 

montażem, eksploatacją i demontażem rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, a w 

szczególności:  

- montaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych  

- odbiór rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych  

- eksploatację rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych  

- demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych  

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń zostały podane w ST-ZB „Wymagania 

ogólne”.  

Rusztowania systemowe wraz ze wszystkimi elementami muszą być wyprodukowane zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz zostać poddane przez producenta badaniom na zgodność z 

wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod 

względem bezpieczeństwa. Inne rusztowania muszą być wykonane zgodnie z projektem 

indywidualnym.  

Materiałami uzupełniającymi są m.in. siatki bezpieczeństwa i ochronne, elementy daszków 

ochronnych, elementy służące do wygrodzenia stref niebezpiecznych.  

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania określone w przedmiotowych przepisach i 

normach.  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  

Ruchome podesty robocze muszą być w pełni sprawne i posiadać aktualne dokumenty 

potwierdzające możliwość ich użytkowania.  

Do montażu rusztowań przewiduje się użycie następującego sprzętu:  

- wciągarki  

- elektronarzędzia  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  

Planując transport należy uwzględnić wymagania podane w normie PN-M-47000-2:1996 

Pakowania, przechowywanie i transport rusztowań. W trakcie transportu elementy muszą być 

odpowiednio zabezpieczone aby nie powodowały zagrożenia oraz nie uległy uszkodzeniu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być montowane, eksploatowane i 

demontowane zgodnie z projektem, instrukcją producenta albo projektem indywidualnym przez 

osoby posiadające wymagane uprawnienia. Teren musi być wygrodzony a pracownicy 

zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości. Podłoże musi być ustabilizowane i wyprofilowane. 

Rusztowania muszą być odpowiednio zakotwione a także uziemione i posiadać instalację 

odgromową.  
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Rusztowania i ruchome podesty robocze muszą posiadać odpowiednie wyposażenie a także 

zostać właściwie oznakowane. Zamawiający nie dopuszcza umieszczania na rusztowaniach 

reklam lub innych znaków firmowych. Przy ciągach komunikacyjnych należy wykonać 

odpowiednie zabezpieczenia.  

6. ODBIÓR ROBÓT  

Przed dopuszczeniem do użytkowania niezbędne jest dokonanie odbioru rusztowań lub 

ruchomych podestów roboczych przez kierownika budowy, lub osobę przez niego 

upoważnioną, oraz inspektora nadzoru. Zakres odbioru obejmuje: posadowienie, montaż, 

wyposażenie w tym instalacje, oznakowanie rusztowań oraz wyznaczenie i zabezpieczenie 

stref niebezpiecznych. Odbiór potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole 

odbioru technicznego, zawierające poniższe informacje:  

- użytkownika rusztowania;  

- przeznaczenie rusztowania;  

- wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru 

telefonu;  

- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;  

- datę przekazania rusztowania do użytkowania;  

- oporność uziomu;  

- terminy kolejnych przeglądów rusztowania.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  

Obmiar robót związanych z montażem rusztowań i ruchomych podestów zostanie sporządzony 

na zasadach określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych. Jednostki będą wynikały z 

pozycji kosztorysowej, według której będzie rozliczany dany rodzaj robót. Obmiary zapisuje się 

w książce obmiarów. Zapisy muszą być zaakceptowane przez kierownika budowy i inspektora 

nadzoru.  

8. WYNAGRODZENIE  

Zamawiający przewiduje ryczałtowe rozliczenie robót związanych z montażem i demontażem 

rusztowań i ruchomych podestów roboczych a także ich czasem pracy. Zatem Wykonawca w 

cenie ofertowej musi uwzględnić wszystkie nakłady i czynniki mające wpływ na koszty 

uwzględniając cały okres realizacji inwestycji. Zamawiający nie przewiduje bowiem 

dodatkowego wynagrodzenia za roboty związane z tymi pozycjami. Inwestor dopuszcza 

natomiast wynagrodzenie częściowe wynikające z zaawansowania wszystkich robót 

budowlanych i prac konserwatorskich. Stopień zaawansowania będą odzwierciedlały odbiory 

częściowe robót.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  

Poniżej wymieniono normy związane z montażem, użytkowaniem, demontażem rusztowań i 

ruchomych podestów roboczych:  

1. PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Część 1: 

Rusztowania -- Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania  

2. PN-EN 12811-2:2008 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Część 2: 

Informacje o materiałach  

3. PN-EN 12811-3:2003 Tymczasowe urządzenia budowlane -- Część 3: Obciążenia 

badawcze  

4. PN-EN 12810-1:2010  Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych -- Część 1: 

Specyfikacje techniczne wyrobów   
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5. PN-EN 12810-2:2010  Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych -- Część 2:  

Specjalne metody projektowania konstrukcji   

6. PN-M-47900-1:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze -- Określenia, podział i główne 

parametry   

7. PN-M-47900-2:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z 

rur   

8. PN-M-47900-3:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania ramowe   

9. PN-M-47000-2:1996  Pakowania, przechowywanie i transport rusztowań  

10. PN-B-03163-1:1998  Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Terminologia   

11. PN-B-03163-2:1998  Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Wymagania   

12. PN-B-03163-3:1998  Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Badania przy odbiorze   

13. PN-EN 74-1:2006  Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i 

rusztowaniach -- Część 1: Złącza do rur -- Wymagania i metody badań (oryg.)   

14. PN-EN 74-2:2009  Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i 

rusztowaniach -- Część 2: Złącza specjalne -- Wymagania i metody badań (oryg.)   

15. PN-EN 74-3:2007  Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i 

rusztowaniach -- Część 3: Podstawki płaskie i sworznie centrujące -- Wymagania i metody 

badań (oryg.)   

16. PN-EN 1004:2005  Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych 

elementów konstrukcyjnych -- Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania 

bezpieczeństwa i warunki wykonania i ogólne zasady projektowania (oryg.)   

17. PN-EN 1495+A2:2009  Podesty ruchome -- Podesty ruchome masztowe samowznoszące 

(oryg.)  

18. PN-EN 1495+A2:2009/AC:2010  Podesty ruchome -- Podesty ruchome masztowe 

samowznoszące (oryg.)  
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1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budową 

nowych konstrukcji stalowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowych  przy ROZBIÓRKCE BUDYNKU 

MAGAZYNU WYROBÓW  GOTOWYCH ZAKŁADU PRODUKCJI WÓD UZDROWISKA KRYNICA-

ŻEGIESTÓW S.A. ORAZ JEGO ODBUDOWIE W KRYNICY ZDROJU. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 

i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST Część: „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 

SST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

– ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 

2016; z późniejszymi zmianami), 

– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881), 

– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 

1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 

przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Materiały stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052 oraz warunkach 

technicznych D2. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Stal konstrukcyjna 

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna 

odpowiadać wymaganiom norm powyżej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 

10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 

10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto: 

 

2.2.1.1. Wyroby walcowane – kształtowniki: 

– dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997,  
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PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998, 

– ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-71/H-93451 PN-H-93400:2003 oraz  

PN-EN 10279:2003, 

– teowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93406 oraz PN-EN 10055:1999, 

– kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 

10056-2 :1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003, 

– grodzice powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-

2:1999, 

– rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-

2:2000. 

Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 

następującym wymaganiom: 

– mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 

– mieć trwałe ocechowanie, 

– mieć wybite znaki cechowe. 

2.2.1.2. Wyroby walcowane – blachy: 

– blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,  

– blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, 

– blachy żeberkowe powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-73/H-92127, 

– bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325. 

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 

następującym wymaganiom: 

– mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 

– mieć trwałe ocechowanie, 

– mieć wybite znaki cechowe. 

2.2.1.3. Wyroby zimnogięte – kształtowniki: 

– kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10219-1:2000 

oraz PN-EN 10219-2:2000, 

– kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-73/H-93460.00, PN-73/H-

93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05 

oraz PN-73/H-93460.06, 

– grodzice stalowe powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 

10249-2:2000 oraz PN-76/H-93461.03. 

2.2.1.4. Inne materiały: 

– stalowe kratki pomostowe zgodne z dokumentacją projektową. 

2.2.2. Łączniki 

Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 

wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a 

ponadto: 

– śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, 

PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343, 

– nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 

– podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 

10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039, 

– nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954. 

2.2.3. Materiały do spawania 
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Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 

759:2000, a ponadto: 

– elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 

– drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 

– topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-

69355 oraz PN-67/M-69356. 

2.2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 

dźwigami. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić 

przed odkształcaniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na 

miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować 

i układać na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej 

do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w 

czasie transportu ewentualne uszkodzenia. 

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed 

zawilgoceniem. 

Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 

 

3.  Sprzęt 

Roboty związane z wykonaniem budową nowych konstrukcji stalowych mogą być wykonywane 

ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 

zamierzonych robót. 

Wykonawca do montażu lub demontażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować 

m.in.: 

– spawarkami, 

– palnikami gazowymi, 

– żurawiami samochodowymi o udźwigu 10 Mg, 

– żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych 

elementów konstrukcji (40 do 100 Mg). 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Część „Wymagania ogólne”. 

 

4.  Transport 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Część „Wymagania ogólne”. 

Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom 

skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu 

itp. Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania 

nadmiernych deformacji, naprężeń i uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio 

zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 

Wykonawca powinien wykonać „Projekt organizacji transportu” elementów konstrukcji stalowej z 

Wytwórni na miejsce wbudowania. Projekt podlega pisemnej akceptacji przez Inżyniera. 

„Projekt organizacji transportu” powinien zawierać: 

– harmonogram realizacji transportu, 

– określenie gabarytów i masy transportowanych elementów, 
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– sposób za i wyładunku elementów stalowych, 

– rodzaj środków transportowych, 

– w przypadku elementów, których gabaryty przekraczają skrajnię drogową lub 

torową, należy podać planowaną trasę transportu wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami, 

pozwoleniami i uzgodnieniami, 

– sposób oznakowania transportu elementów, których gabaryty przekraczają skrajnię 

drogową lub torową, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym lub przepisami kolejowymi. 

Wszelkiego rodzaju opracowania (projekty, ekspertyzy, opinie) wymagane przez jednostki 

uzgadniające trasę konwoju lub transportu, wykonawca powinien wykonać we własnym zakresie 

i na własny koszt. 

Wszelkie uszkodzenia dróg publicznych, linii kolejowej lub innych budowli i urządzeń powstałe w 

trakcie transportu Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt. 

 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST Część „Wymagania ogólne”. 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052 oraz 

warunkami technicznymi D2. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem i 

montażem elementów konstrukcji stalowej. 

Wykonawca nie może przenieść wytwarzania elementów konstrukcji nośnej do innej Wytwórni 

bez zgody Zamawiającego. 

Elementy drugorzędne mogą być wykonywane przez spawaczy posiadających odpowiednie 

uprawnienia w Wytwórniach. 

5.2. Zakres wykonywania robót w Wytwórni 

5.2.1. Wymagania ogólne 

Rozpoczęcie robót poprzedza wykonanie przez Wytwórnię „Projektu organizacji robót” 

związanych z wykonaniem elementów konstrukcji stalowej. Projekt podlega pisemnej akceptacji 

przez Inspektora, a rozpoczęcie robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu do 

Dziennika Budowy przez Inspektora. 

„Projekt organizacji robót” powinien zawierać: 

– harmonogram realizacji robót, 

– projekt technologii spawania, 

– harmonogram i sposób przeprowadzania badań materiałów i spoin wymaganych 

odpowiednimi normami i niniejszą SST, 

– określenie odpowiedzialnych za wykonanie robót ze strony Wytwórni, 

– określenie Podwykonawców, 

– określenie kwalifikacji osób wykonujących konstrukcję (spawaczy), 

– określenie źródeł zaopatrzenia w stal konstrukcyjną, 

– określenie źródeł zaopatrzenia w inne czynniki produkcji (elektrody, druty, topniki, 

śruby itp.), 

– określenie sprzętu przewidzianego do wykonania konstrukcji, 

– określenie sposobu i trybu usuwania usterek, 

– inne informacje, których wymaga Inżynier. 

„Projekt technologii spawania” powinien zawierać: 

– metodę spawania, 
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– stosowany sprzęt, 

– rodzaj stosowanych materiałów, 

– kolejność wykonywania spoin, 

– pozycję łączonych elementów podczas spawania, 

– sposób przygotowania brzegów elementów i rowków do spawania, 

– rodzaje obróbki spoin, 

– metody kontroli i badań. 

Technologia spawania powinna zapewniać minimalizację naprężeń spawalniczych i odkształceń. 

Wytwórca powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w SST i 

dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji 

Inżynierowi. 

5.2.2. Przygotowanie i obróbka elementów 

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed wbudowaniem 

powinny być sprawdzone pod względem: 

– gatunku stali, 

– asortymentu, 

– własności, 

– wymiarów i prostoliniowości. 

Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają 

dopuszczalne odchyłki wg PN-89/S-10050, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe 

konstrukcji poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego 

rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używany do 

prostowania i gięcia elementów stalowych powinien być zaakceptowany i sprawdzony przez 

Inżyniera. 

Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050. 

Przed przystąpieniem do składania elementów konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór 

elementów w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i 

brzegów styków – z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO 

9013:2002. 

5.2.3. Składanie konstrukcji 

5.2.3.1. Spawanie 

Spawanie winno odbywać się zgodnie z normą PN-89/S-10050. 

Scalanie elementów konstrukcji stalowej przez spawanie powinno być wykonane zgodnie z 

zaakceptowanym przez Inspektora „Projektem technologii spawania”. 

Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia 

państwowe. 

Elementy stalowe konstrukcji spawane są w Wytwórni w elementy montażowe zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi zgodnie z 

„Projektem technologii spawania”. Badania wstępne wykonuje Wykonawca lub jednostka 

wskazana przez Wykonawcę, a wyniki w formie protokołów przekazywane są Inżynierowi. 

Badania ostateczne spoin, polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach 

nieniszczących wg PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka 

wskazana przez Inżyniera lub Inżynier osobiście. 
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Badania ostateczne spoin: radiograficzne i ultradźwiękowe wg PN-87/M-69776, PN-EN 

1435:2001 i PN-EN 1712:2001, wykonywać mogą jedynie laboratoria posiadające Świadectwo 

Komisji Kwalifikacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i zaakceptowane przez Inżyniera. 

W każdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inżynier może zarządzić kontrolę stosowanych 

materiałów spawalniczych i sprawdzenie poprawności wykonywanych złączy spawanych. 

W wyniku spawania powstają naprężenia spawalnicze powodujące odkształcenia elementów 

konstrukcji stalowej. Sposób usunięcia odkształceń konstrukcji określa „Projekt technologii 

spawania” w zgodzie z zaleceniami PN-59/S-10050. 

5.2.3.2. Połączenia na śruby 

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na śruby powinny być odpowiednio 

przygotowane, i tak: 

– trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby śruba wchodziła w otwór po lekkim 

uderzeniu młotkiem, 

– gwint należy naciąć na takiej długości, aby zwoje nie wchodziły w otwór części 

łączonych, co najmniej dwa zwoje znajdowały się nad górną powierzchnią nakrętki, a podkładka 

pod nakrętkę pokrywała co najmniej zwoje, 

– powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed 

montażem należy pokryć warstwą smaru, 

– śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 

kontrolnym. 

5.2.4. Próbny montaż nowej konstrukcji stalowej 

Przed wysłaniem elementów montażowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy należy 

dokonać próbnego montażu w Wytwórni. Montaż powinien być dokonany przez Wytwórcę 

konstrukcji zgodnie z wymaganiami normy PN-89/S-10050. 

Przed przystąpieniem do próbnego montażu powinien być dokonany odbiór wytworzonych 

elementów konstrukcji stalowej przez Komisję Odbioru. Wynikiem odbioru jest protokół Komisji 

Odbioru i odpowiedni wpis Inżyniera do Dziennika Budowy. 

5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Przewidziane dokumentacją projektową zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji 

stalowej, jeżeli jest to możliwe, należy wykonać w Wytwórni zgodnie ze SST dotyczącą 

zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych. 

5.3. Montaż nowej konstrukcji stalowej na budowie 

5.3.1. Wymagania ogólne 

Rozpoczęcie robót poprzedza wykonanie, przez Wykonawcę montażu, „Projektu montażu 

konstrukcji” wraz z „Projektem technologii spawania”. Projekt podlega akceptacji przez Inżyniera, 

a rozpoczęcie robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do 

Dziennika Budowy. 

„Projekt montażu konstrukcji” powinien zawierać: 

– harmonogram realizacji robót, 

– projekt montażu z uwzględnieniem podparć konstrukcji i kolejność scalania zgodnie 

z dokumentacją projektową, 

– określenie odpowiedzialnych za wykonanie robót, ze strony Wykonawcy montażu, 

– określenie Podwykonawców, 

– określenie kwalifikacji osób wykonujących montaż konstrukcji (spawaczy), 

– określenie sprzętu przewidzianego do wykonania montażu konstrukcji, 

– „Projekt technologii spawania”, 

– „Projekt wykonania połączeń na śruby sprężające”, 
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– określenie sposobu zapewnienia badań przewidzianych w SST lub normach 

przedmiotowych, 

– określenie sposobu i trybu usuwania usterek, 

– „Projekt rusztowań montażowych”, 

– sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeżeli będzie ona podparta podczas 

montażu w innych miejscach niż przewidziane w dokumentacji projektowej, 

– określenie sposobu zapewnienia bezpieczeństwa osób wykonujących montaż 

konstrukcji, 

– inne informacje, których wymaga Inżynier. 

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, wykonawca montażu powinien zapoznać się z 

protokołem odbioru konstrukcji od wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika 

Budowy. 

Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych 

w SST i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji 

Inżynierowi. 

Do montażu konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-

89/S-10050. Projekt rusztowań powinien być oparty na obliczeniach statycznych 

odpowiadających warunkom normy PN-82/S-10052. 

Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na: 

– siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami 

dodatkowymi, 

– siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu, 

– siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych. 

Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego styku 

montażowego. 

W czasie montażu należy dopilnować, aby prace byty prowadzone zgodnie z projektem 

organizacji robót. 

Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności 

elementów uprzednio zmontowanych. 

 

5.3.2. Prace przygotowawcze i pomiarowe 

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji na podporach należy wyznaczyć lub skontrolować: 

– położenie osi dźwigarów, 

Po wykonanym montażu należy skontrolować: 

– położenie osi dźwigarów, 

– niweletę punktów charakterystycznych, 

5.3.3. Wykonanie połączeń spawanych 

Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z „Projektem technologii spawania” i w 

ilości przewidzianej dokumentacją projektową. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody 

Inżyniera. 

Każda spoina powinna być oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitym na obu końcach 

krótkich spoin w odległości 10÷15 mm od brzegu, na długich spoinach co 1,0 m. Na Wytwórcy 

spoczywa obowiązek prowadzenia Dziennika spawania. 

W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatura 

nie niższa niż +5°C. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i 

stanowiska spawaczy należy osłonić. 
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Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych 

zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. 

Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania. Spoiny 

czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią, aby grań była jednolita i 

gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. Dopuszczalna wadliwość 

spoiny czołowej wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999). 

– dla złączy specjalnej jakości – klasa wadliwości W1, 

– dla złączy normalnej jakości – klasa wadliwości W2. 

Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej jakości 

powinny odpowiadać wadliwości złącza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001). 

Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwości W2 wg PN-85/M-69775 (PN-EN 

970:1999). 

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-

89/S-10050. Koszt wszystkich badań przewidzianych SST, normą PN-89/S-10050 i innych 

zleconych przez Inżyniera ponosi Wykonawca. 

Badania mogą wykonywać jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca 

robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci 

radiogramów oraz protokołów, i przekazać je Inżynierowi podczas odbioru końcowego 

konstrukcji. 

5.4. Montaż nowych elementów konstrukcji stalowej na budowie 

5.4.1. Wymagania ogólne 

Rozpoczęcie robót poprzedza wykonanie, przez Wykonawcę montażu, „Projektu montażu 

elementów konstrukcji stalowej” wraz z „Projektem technologii spawania”. 

Projekt podlega akceptacji przez Inżyniera, a rozpoczęcie robót może nastąpić po dokonaniu 

odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy. 

Projekt montażu elementów konstrukcji” powinien zawierać: 

– harmonogram realizacji robót, 

– projekt demontażu elementów konstrukcji stalowej przewidzianych do usunięcia z 

konstrukcji, z uwzględnieniem podparć konstrukcji i kolejności usuwania elementów, zgodnie z 

dokumentacją projektową, 

– projekt montażu nowych elementów konstrukcji stalowej z uwzględnieniem podparć 

konstrukcji i kolejność scalania, zgodnie z dokumentacją projektową, 

– określenie odpowiedzialnych za wykonanie robót, ze strony Wykonawcy montażu, 

– określenie Podwykonawców, 

– określenie kwalifikacji osób wykonujących montaż konstrukcji (spawaczy), 

– określenie sprzętu przewidzianego do wykonania montażu konstrukcji, 

– „Projekt technologii spawania”, 

– „Projekt wykonania połączeń na śruby sprężające”, 

– „Projekt wykonania połączeń na nity”, 

– określenie sposobu zapewnienia badań przewidzianych w SST lub normach 

przedmiotowych, 

– określenie sposobu i trybu usuwania usterek, 

– „Projekt rusztowań montażowych”, 

– sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeżeli będzie ona podparta podczas 

montażu elementów konstrukcji stalowej w innych miejscach niż przewidziane w dokumentacji 

projektowej, 
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– określenie sposobu zapewnienia bezpieczeństwa osób wykonujących montaż 

elementów konstrukcji stalowej, 

– inne informacje, których wymaga Inżynier. 

Przed przystąpieniem do montażu elementów konstrukcji, wykonawca montażu powinien 

zapoznać się z protokołem odbioru elementów konstrukcji przewidzianych do wbudowania i 

potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 

Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych 

w SST i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji 

Inżynierowi. 

Do montażu elementów konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-

48090:1996 i PN-89/S-10050. Projekt rusztowań powinien być oparty na obliczeniach 

statycznych odpowiadających warunkom normy PN-82/S-10052. 

Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na: 

– siły wywołane odciążeniem konstrukcji stalowej koniecznym do demontażu 

elementów przewidzianych do usunięcia i zamontowania nowych elementów konstrukcji 

stalowej, 

– siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy demontażu i montażu, 

– siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych. 

Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego miejsca 

robót przewidzianego w dokumentacji projektowej. 

W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były prowadzone zgodnie z projektem 

organizacji robót. 

Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności 

elementów uprzednio zmontowanych. 

5.4.2. Wykonanie połączeń spawanych 

Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z „Projektem technologii spawania” i w 

ilości przewidzianej dokumentacją projektową. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody 

Inżyniera. 

Warunki wykonania połączeń spawanych opisano w punkcie 5.3.3 niniejszej SST. 

5.4.3. Wykonanie połączeń na śruby 

Warunki wykonania połączeń na śruby opisano w punkcie 5.2.3.3 niniejszej SST. 

5.4.4. Wykonanie połączeń na nity 

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia przez nitowanie powinny być 

odpowiednio przygotowane, i tak: 

– oś otworu pod nit powinna być prostopadła do łączonych powierzchni, a krawędzie 

oczyszczone z nierówności, 

– po rozwierceniu otworów skośność osi nie powinna przekraczać 3% sumy grubości 

łączonych elementów i maksimum 3 mm, 

– przesunięcie osi otworu nie powinno być większe niż 1 mm dla 30% otworów i 0,5 

mm dla pozostałych otworów, 

– owalność otworów nie powinna przekraczać 5% średnicy nominalnej otworu. 

Sprawdzenie jakości nitowania polega na oględzinach zewnętrznych, sprawdzeniu wymiarów 

łbów (szablonem), pomiaru prawidłowości zakucia łbów i szczelności łączonych blach 

(szczelinomierzem). 
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6.  Kontrola jakości 

6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji już 

istniejących polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

podanymi w normie PN-89/S-10050 i niniejszej SST. 

Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego Planu Kontroli, obejmującego między innymi 

podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu 

kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia Planu Kontroli, który podlega zatwierdzeniu 

przez Inżyniera. 

Inżynier, w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem jest 

sprawowanie nadzoru nad wykonaniem nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów 

konstrukcji już istniejącej. Poszczególne etapy wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych 

konstrukcji już istniejących są odbierane przez Komisję poprzez sporządzenie odpowiedniego 

protokołu. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część G: „Wymagania 

ogólne”. 

6.2. Zakres kontroli i badań: 

6.2.1. Materiały 

Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli zgodnie z 

wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 

Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać akceptację Inżyniera. 

6.2.2. Nowa konstrukcja stalowa 

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w 

niniejszej SST. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-89/S-10050 

oraz warunkom podanym w niniejszej SST. 

6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 

– kontrola stali, 

– sprawdzenie elementów stalowych, 

– sprawdzenie wymiarów konstrukcji, 

– sprawdzenie połączeń, 

– sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, 

– sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego 

montażu konstrukcji, 

– sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 

– sprawdzenie, czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają 

wymogom skrajni i czy są trwale mocowane, 

– sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową, 

– kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

– kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 

czasie transportu potwierdza Inspektor wpisem do Dziennika Budowy. 

Roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem 

do Dziennika Budowy. 

6.2.3. Elementy konstrukcji stalowej 
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Wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowej w już istniejących obiektach podlega kontroli 

zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-89/S-10050 

oraz warunkom podanym w niniejszej SST. 

6.2.3.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementów konstrukcji stalowej: 

– kontrola stali, 

– sprawdzenie elementów stalowych, 

– sprawdzenie wymiarów elementów w stanie gotowym do montażu, 

– kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

– sprawdzenie połączeń, 

– sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych. 

6.2.3.2. Kontrola w czasie transportu i na budowie elementów konstrukcji stalowej: 

– sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 

– sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają 

wymogom skrajni i czy są trwale mocowane, 

– sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacją 

projektową, 

– kontrola jakości powłok antykorozyjnych, 

– sprawdzenie poprawności wykonania elementów konstrukcji poprzez wykonanie 

próbnego montaż w istniejącej konstrukcji. 

6.2.3.3. Kontrola montażu elementów konstrukcji stalowej w istniejącej konstrukcji: 

– sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacją 

projektową, 

– sprawdzenie połączeń, 

– kontrola jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

– kontrola jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór elementów konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję oraz 

ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 

potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 

Odbiór konstrukcji stalowej po wbudowaniu nowych elementów w istniejącą konstrukcję oraz 

ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń potwierdza Inżynier 

wpisem do Dziennika Budowy. 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania 

w istniejącą konstrukcję oraz montaż tych elementów podlega odbiorowi, a ocena 

poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

7.  Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST Część „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest t (tona): 

– wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako całości, 

– wykonanych i zamontowanych w istniejącej konstrukcji nowych elementów 

konstrukcji stalowej, zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 
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8.  Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Część „Wymagania ogólne”. 

Inżynier, w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem jest 

sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako całości, jak i elementów 

konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję. Poszczególne 

etapy wykonania konstrukcji stalowej jako całości i elementów konstrukcji stalowej 

przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję są odbierane przez Komisję poprzez 

sporządzenie odpowiedniego protokołu. 

Do odbioru końcowego w Wytwórni Wytwórca przedkłada wszystkie dokumenty techniczne, 

świadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, świadectwa spawaczy, pomiary odchyłek, 

świadectwa jakości materiałów, jak również dziennik wykonania konstrukcji, dokumentację 

projektową, rysunki warsztatowe, protokoły odbioru częściowego, protokół z pomiaru geometrii 

lub próbnego montażu wytwarzanej konstrukcji. 

Odbiór konstrukcji po rozładunku i uszkodzeń powstałych w transporcie winien być wykonany w 

obec¬ności Inżyniera i powinien być przez niego zaakceptowany. Wytwórca powinien dostarczyć 

wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentów dotyczących wykonanej 

konstrukcji. 

Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego 

odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 

międzyoperacyjnych zostały usunięte. 

Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako całość oraz elementy konstrukcji stalowych 

przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję uznaje się za wykonane i zamontowane 

zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, 

przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST Część  „Wymagania ogólne” 

Podstawę płatności stanowi cena za 1 tonę: 

– wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako całości, 

– wykonanych i zamontowanych w istniejącej konstrukcji nowych elementów      konstrukcji 

stalowej, 

– zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem producenta materiałów i 

oceną jakości wykonania robót na podstawie pomiarów i badań. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

a)  Wykonanie konstrukcji jako całości oraz elementów konstrukcji stalowej przeznaczonych do 

wbudowania w istniejącą konstrukcję: 

– prace przygotowawcze, 

– dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

– opracowanie „Programu realizacji robót” wraz z „Projektem technologii spawania”, 

– sprawdzenie kwalifikacji spawaczy, 

– badanie i obróbka elementów stalowych do scalania, 

– scalanie elementów i ich spawanie, 

– montaż próbny konstrukcji, 

– oznaczenie elementów według kolejności montażu, 

– wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, 

–  gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 
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b)  Transport konstrukcji: 

– wykonanie „Projektu organizacji transportu” wraz z niezbędnymi projektami, ekspertyzami i 

opiniami, 

– załadunek konstrukcji na środki transportu, 

– przewiezienie konstrukcji z wytwórni na plac budowy, 

– rozładunek konstrukcji na placu składowym na budowie, 

– usunięcie uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. 

c)  Montaż konstrukcji jako całości na budowie: 

– prace przygotowawcze i pomiarowe, 

– wykonanie „Projektu montażu konstrukcji” wraz z „Projektem technologii spawania”, 

– wykonanie „Projektu rusztowań i pomostów”, 

– montaż rusztowań i pomostów roboczych, 

– sprawdzenie kwalifikacji spawaczy, 

– montaż wstępny z regulacją geometrii, 

– stałe zespolenie elementów przez spawanie, 

– wykonanie innych połączeń (na śruby), 

– usunięcie ewentualnych usterek, 

– demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych, 

– uporządkowanie miejsca robót, 

– wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez 

Inspektora, 

–  gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 

d)  Montaż elementów konstrukcji stalowej w istniejącej konstrukcji: 

– prace przygotowawcze i pomiarowe, 

– wykonanie „Projektu montażu elementów konstrukcji” wraz z „Projektem technologii 

spawania”, „Projektem wykonania połączeń na śruby sprężające” i „Projektem wykonania 

połączeń na nity”, 

– wykonanie „Projektu rusztowań i pomostów”, 

– montaż rusztowań i pomostów roboczych, 

– sprawdzenie kwalifikacji spawaczy, 

– montaż wstępny z regulacją geometrii, 

– stałe zespolenie elementów przez spawanie, 

– wykonanie innych połączeń (na nity lub śruby), 

– usunięcie ewentualnych usterek, 

– demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych, 

– uporządkowanie miejsca robót, 

– wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, 

– gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 

Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

 1. PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

 2. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

 3. PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 

 4. PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne. 
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 5. PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe. 

 6.  PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 

 7. PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 

 8. PN-EN 10204+Ak:1997  Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 

 9. PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 

10. PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 

11. PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

12. PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco. 

13. PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne I PE walcowane na 

gorąco. Wymiary. 

14. PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane  

                                             na gorąco. Wymiary. 

15. PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią stopek 

walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu i wymiarów. 

16. PN-71/H-93451 Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne. 

17. PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 

18. PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancje kształtu, 

wymiarów i masy. 

19. PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco. 

20. PN-EN 10055:1999 Stal. Teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką i ramieniem, 

walcowane na gorąco. Wymiary oraz tolerancje kształtu i wymiarów. 

21. PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. Wymiary. 

22. PN-EN 10056-2:1998  Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 

23. PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

/Ap1:2003 (poprawka) konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 

24. PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy. 

25. PN-EN 10248-2:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtu i wymiarów. 

26. PN-EN 10210-1:2000  Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy. 

27. PN-EN 10210-2:2000  Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości 

statyczne. 

28. PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 

29. PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary. 

30. PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe. 

31. PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 

32. PN-EN 10219-1:2000  Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy. 

33. PN-EN 10219-2:2000  Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości 

statyczne. 

34. PN-73/H-93460.00 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
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35. PN-73/H-93460.01 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki 

równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa. 

36. PN-73/H-93460.02 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki 

równoramienne ze stali niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości o Rm powyżej 490 

MPa. 

37. PN-73/H-93460.03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki 

równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa. 

38. PN-73/H-93460.04 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki 

równoramienne ze stali niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości o Rm powyżej 490 

MPa. 

39. PN-73/H-93400.05 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki 

nierównoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa. 

40. PN-73/H-93460.06 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki 

nierównoramienne ze stali niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości o Rm powyżej 490 

MPa. 

41. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy. 

42. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtu i wymiarów. 

43. PN-76/H-93461.03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno określonego przeznaczenia. 

Kształtowniki na grodzice. 

44. PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 

45. PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub 

dwustronnych i nakrętek. 

46. PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

47. PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B. 

48. PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 

49. PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 

50. PN-91/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim. 

51. PN-83/M-82343 Śruby z łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężonych. 

52. PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężonych. 

53. PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego 

przeznaczenia. Układ ogólny. 

54. PN-ISO 10673:2002 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, średni i duży. 

Klasa dokładności A. 

55. PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste. 

56. PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników. 

57. PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników. 

58. PN-83/M-82039 Podkładki okrągłe do połączeń sprężonych. 

59. PN-88/M-82952 Nity z łbem kulistym. 

60. PN-88/M-82954 Nity z łbem stożkowym. 

61. PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne 

dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i 

znakowanie. 

62. PN-91/M-09430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. 

Ogólne wymagania i badania. 
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63. PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty 

do spawania łukowego stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja. 

64. PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 

65. PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego. 

66. PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. 

Wartości liczbowe parametrów. 

67. PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje 

wymiarów powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem). 

68. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

69. PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy 

wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 

70. PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 

wizualne. 

71. PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin  

na podstawie gęstości optycznej obrazu na radiogramie. 

72. PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 

radiograficzne złączy spawanych. 

73. PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania  

ultradźwiękowe złączy spawanych. 

74. PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. 

Wymagania i badania przy odbiorze  

zmontowanych konstrukcji. 

75. PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 

radiogramów. 

10.2. Inne dokumenty: 

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016; z późniejszymi zmianami), 

2.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881), 

3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 

1360, z późniejszymi zmianami). 
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1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z ROZBIÓRKĄ BUDYNKU 

MAGAZYNU WYROBÓW  GOTOWYCH ZAKŁADU PRODUKCJI WÓD UZDROWISKA KRYNICA-

ŻEGIESTÓW S.A. ORAZ JEGO ODBUDOWĄ W KRYNICY ZDROJU  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST Część G: „Wymagania ogólne”: 

Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem 

zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji 

żelbetowych.  

Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi 

współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla 

konstrukcji żelbetowych. 

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 

domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę 

zewnętrznego. 

Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody. 

Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 

Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od 

konstrukcji montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 

Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu. 

Deskowania – pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych 

wykonywanych na miejscu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
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–  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881), 

–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-

ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.2.1.1. Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków wg 

norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach wytrzymałościowych: 

a) klasa 32,5 – do betonu klasy B 25, 

b) klasa 42,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej, 

c) klasa 52,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej. 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-

10040:1999 oraz warunków technicznych D2. 

c) Oznakowanie opakowania 

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, 

wyraźny napis zawierający następujące dane: 

d) oznaczenie, 

e) nazwa wytwórni i miejscowości, 

f) masa worka z cementem, 

g) data wysyłki, 

h) termin trwałości cementu. 

d) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z 

wynikami badań. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-

2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 

cementowni, można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

–  oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, 

–  oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 
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–  sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu niedających się rozgnieść w palcach i 

nie rozpadających się w wodzie). 

W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie 

może być użyty do betonu. 

g) Warunki magazynowania i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

i) dla cementu pakowanego (workowanego): 

–  składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z 

boków przed opadami), 

–  magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 

j) dla cementu luzem: 

–  magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

zewnętrznych ścianach). 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

1)  10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

2)  po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania 

w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 

w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.2.1.2. Kruszywo do betonu 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i 

frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym 

podłożu w taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się. 

Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych 

badań i testów i nie zakłócały rytmu budowy. 

2.2.1.2.1. Kruszywo grube 

Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-

06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 

pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego 

reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inżyniera. 

Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące: 

–  oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 

–  oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-

4:2001), 

–  oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 

–  oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, 

–  oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg 

PN-86/B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 

płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 

Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 

1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu. 
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2.2.1.2.2. Kruszywo drobne. 

Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-

06711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

–  oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 

–  oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

–  oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 

–  oznaczenie zawartości grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48. 

Niezależnie od podanych wyżej wymagań betony klasy B35 i wyższe wykonywać należy z 

kruszywa o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki 

betonowej. 

Do betonów klasy B30 i B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się 

w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999. 

Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych 

wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności 

alkaicznej. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 

kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości 

frakcji 0-2 mm. 

2.2.1.3. Woda 

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca 

się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. 

Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. 

W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z 

wyżej wymienioną normą. 

2.2.1.4. Domieszki do betonów 

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i 

PN-EN 934-6:2002. 

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych 

przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: 

zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. 

Należy też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. 

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, 

napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 

Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM 

do ich stosowania w budownictwie obiektów mostowych (inżynieryjnych). Domieszki 

posiadające tylko Aprobatę ITB mogą być stosowane jedynie za zgodą Inżyniera. 

2.2.2. Mieszanka betonowa 

Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową 

wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w 

Wytwórni (tzw. „beton towarowy”). 

Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-

06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunków technicznych D2. 

Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej 

opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inżyniera. 
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Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór 

laboratoryjny niezależnemu laboratorium. 

2.2.3. Stal zbrojeniowa 

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-

10042 oraz warunków technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-

1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-

93215. 

Odbiór stali zbrojeniowej na budowie 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego 

przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej 

przytoczonych norm. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych 

norm. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, 

z p¬działem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie 

narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, 

o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. 

Przy średnicach prętów większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 

2.2.4. Materiały spawalnicze 

Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest 

zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430. 

2.2.5. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz 

z tworzyw sztucznych. 

Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania 

podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

2.2.6. Deskowania 

Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-

10040:1999, a ponadto: 

–  drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-

75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 

–  sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-

2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001, 

–  gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 

–  deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 

–  do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki 

antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań. 

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 

atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 

2.2.7. Rusztowania 

Do wykonania rusztowań należy stosować materiały zgodnie z SST dotyczącą wykonania 

rusztowań. 

3.  Sprzęt 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane 

ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 

zamierzonych robót. 
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Wykonawca powinien dysponować m.in.: 

1)  do przygotowania mieszanki betonowej: 

–  betoniarkami o wymuszonym działaniu, 

–  dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem 

legalizacji, 

–  odpowiednio przeszkoloną obsługą. 

2)  do wykonania deskowań: 

–  sprzętem ciesielskim, 

–  samochodem skrzyniowym, 

–  żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań. 

3)  do przygotowania zbrojenia: 

–  giętarkami, 

–  nożycami, 

–  prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni. 

4)  do układania mieszanki betonowej: 

–  pojemnikami do betonu, 

–  pompami do betonu, 

–  wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 

–  wibratorami przyczepnymi, 

–  łatami wibracyjnymi, 

–  zacieraczkami do betonu. 

5)  do obróbki i pielęgnacji betonu: 

–  szlifierkami do betonu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Część G „Wymagania ogólne”. 

4.  Transport 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część G „Wymagania ogólne”. 

4.1. Transport składników mieszanki betonowej 

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 

przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach 

ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 

przed spadaniem lub przesuwaniem. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 

własny koszt. 

4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość 

samochodów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. W cza¬sie transportu w mieszance nie może nastąpić: 

segregacja, zmiana konsystencji i składu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości 

podanych w normie PN-S-10040:1999. 
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Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 

własny koszt. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”. 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 

06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji 

betonowych i żelbetowych, uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania i 

rusztowań, jak również plan przeprowadzania badań. 

5.2. Zakres wykonania robót 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z 

opra¬co¬wa¬ną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inżyniera „Dokumentacją 

technologiczną”. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do 

Dziennika Budowy. 

5.2.1. Wykonanie deskowań 

Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań 

uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania 

powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. 

Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały 

stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 

atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 

Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy 

wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 

mm i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do 

zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy 

szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych 

albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. 

Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę 

ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. 

Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 

cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można 

takie fazowania wykonywać również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim 

przypadku należy przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę 

rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inżynier. 

Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po 

zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu 

antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni 

betonu. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 

zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy 

przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 

5.2.2. Rusztowania 

Rusztowania należy wykonywać zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań. 
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5.2.3. Przygotowanie zbrojenia 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 

olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. 

Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 

sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać 

strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na 

choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w 

przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 

Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych 

noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z 

równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. 

Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042. 

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną. 

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.2.4. Montaż zbrojenia 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 

ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów 

stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie 

za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. 

Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach 

tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub 

wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym: 

–  przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 

–  przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie może ulec zmianie. 

Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą 

PN-91/S-10442. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 

trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania 

prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania 

prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna 

odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 
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5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej 

5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane 

zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 

zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

5.2.5.2. Zagęszczenie betonu: 

Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 

normy PN-S-10040:1999. 

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 

dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 

Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 

do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

–  usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

–  obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy 

zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

5.2.6.1. Temperatura otoczenia. 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy 

zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenie 

uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez 

beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
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5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 

takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

5.2.7. Pielęgnacja betonu 

Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 

normy PN-S-10040:1999. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu 

zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-

10040:1999 oraz niniejszej SST. 

Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między innymi 

podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, 

celu kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega 

zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne 

wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część G: „Wymagania ogólne”. 

6.2. Zakres kontroli i badań 

6.2.1. Deskowanie 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera 

i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-

93/S-10080 oraz niniejszej SST. 

Sprawdzenie polega na: 

–  sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 

–  sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 

–  sprawdzeniu stateczności deskowania, 

–  sprawdzeniu szczelności deskowania, 

–  sprawdzeniu czystości deskowania, 

–  sprawdzeniu powierzchni deskowania, 

–  sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 

–  sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 

–  sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 

–  sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 
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6.2.2. Rusztowania 

Rusztowania należy kontrolować zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań. 

6.2.3. Zbrojenie 

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i 

potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SST. 

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy. 

6.2.4. Składniki mieszanki betonowej 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewi-

dzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 

stosowanych materiałów. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór 

laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach 

Inżynierowi. 

Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki 

betonowej, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” powinny być 

uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą 

SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 

materiałów, a wymagane przez Inżyniera. 

W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość 

pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega 

zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

6.2.5. Mieszanka betonowa 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewi-

dzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, prze-

chowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 

stosowanych materiałów. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór 

laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach 

Inżynierowi. 

Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 

produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-

10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 

prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inżyniera. 

W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek 

powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez 

Inżyniera. 

Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-

10040:1999 oraz niniejszej SST. 

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej 

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 

oraz niniejszą SST. 

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

6.2.7. Pielęgnacja betonu 

Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. 

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
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6.2.8. Beton 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewi-

dzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 

betonu i stosowanych materiałów. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór 

laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach 

Inżynierowi. 

Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 

produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-

10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 

prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inżyniera. 

W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być 

określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz 

niniejszej SST. 

6.2.9. Kontrola wykończenia powierzchni betonu 

Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, 

postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 

6.2.10. Kontrola sprzętu 

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na: 

–  kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 

–  sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 

–  sprawdzeniu betoniarki, 

–  sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 

–  sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 

–  sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, 

–  sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów 

robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7.  Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i 

żelbetowych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

8.  Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w 

punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

9.  Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część G „Wymagania 

ogólne”. 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej, 

zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na 

podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
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Cena jednostkowa obejmuje: 

k) dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 

l) prace pomiarowe i przygotowawcze, 

m) wykonanie „Projektu technologii betonowania”, 

n) wykonanie „Planu kontroli” materiałów i robót, 

o) wykonanie „Projektu deskowania i rusztowania”, 

p) oczyszczenie podłoża, 

q) wykonanie deskowania z rusztowaniem, 

r) pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 

s) oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, 

t) przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia, 

u) montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich 

otulin, 

v) oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej, 

w) przygotowanie mieszanki betonowej, 

x) ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, 

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 

y) pielęgnację betonu, 

z) rozbiórkę deskowania i rusztowań, 

aa) usunięcie niedoskonałości powierzchni, 

bb) oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 

cc) wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 

Specyfikacją lub zleconych przez Inżyniera. 

Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy: 

 1. PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania. 

 2.  PN-88/B-06250  Beton zwykły. 

 3.  PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

 4.  PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

 5.  PN-EN 197-2:2002  Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

 6.  PN-EN 196-3:1996  Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 

objętości. 

 7.  PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 

 8. PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

 9.  PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych. 

10. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności 

alkaicznej. 

11. PN-78/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

12. PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  

Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu. 

13. PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
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14. PN-EN 933-4:2001  Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  

Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn. 

15. PN-78/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń obcych. 

16. PN-88/B-06714/48  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń w postaci gliny. 

17. PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 

mineralnych. 

18. PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 

19. PN-EN 1925:2001  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej. 

20. PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

21. PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do 

betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

22. PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie 

próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

23. PN-91/S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 

24. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

25. PN-ISO 6935-1/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 

26. PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

27. PN-ISO 6935-2/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe  

wymagania stosowane w kraju. 

28. PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

29. PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

30. PN-91/M-69430  Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i 

napawania. Ogólne wymagania i badania. 

31. PN-92/D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.  

Wspólne wymagania i badania. 

32.  PN-91/D-95018  Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne 

wymagania i badania. 

33. PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

34. PN-72/D-90002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

35. PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

36.  PN-EN 313-1:2001  Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 

37.  PN-EN 313-2:2001  Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia. 

38.  PN-EN 636-3:2001  Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: wymagania dla sklejki 

użytkowanej w warunkach zewnętrznych. 

39.  PN-84/M-81000  Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 

40.  PN-93/S-10080  Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. 

10.2. Inne dokumenty: 

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, 

poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

2.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 

poz. 881), 
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3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 

poz. 360, z późniejszymi zmianami). 
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1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wykopów związanych z ROZBIÓRKĄ BUDYNKU MAGAZYNU WYROBÓW  

GOTOWYCH ZAKŁADU PRODUKCJI WÓD UZDROWISKA KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A. ORAZ JEGO 

ODBUDOWĄ W KRYNICY ZDROJU. 

W zakres robót wchodzi: 

–  wykonanie wykopów nieobudowanych, 

–  wykonanie wykopów obudowanych, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

• W trakcie realizacji prac wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru 

archeologicznego. Wykonawcza zobowiązany jest do zatrudnienie archeologa, który 

sprawować będzie nadzór przy robotach ziemnych oraz uzyskać ewentualne zezwolenie na 

prace archeologiczne 

• W koszcie realizacji prac wykonawca powinien ująć wszelkie koszty związane z opłatami 

za zajęcie chodnika oraz ewentualnie części ulicy 

• W ramach realizacji prac po stronie wykonawcy leży uzyskanie wszelkich zgód i decyzji 

o zajęcie chodnika oraz ewentualnie pasa drogowego na czas realizacji prac wraz z 

przełożeniem nawierzchni w celu wykonania robót 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

– Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 

201, poz. 2016, z późniejszymi zmianami), 

– Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 

poz. 881), 

– Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 

166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2. Wymagania szczegółowe 
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Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują jako 

zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia. 

Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały: 

–  grodzice stalowe odpowiadające wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 

10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000, 

–  inne elementy umacniające ściany wykopów – za zgodą Inspektora, 

–  elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych odpowiadające 

wymaganiom podanym w SST dotyczącej konstrukcji stalowych. 

Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały: 

–  rury drenarskie Ø 100÷150 mm z tworzywa sztucznego,  

–  prefabrykowane elementy studni, 

–  geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 

–  kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B-11111:1996. 

Do zabezpieczenia skarp wykopów nieobudowanych należy stosować następujące materiały: 

–  geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 

–  czarne folie budowlane o grubości min. 0,2 mm. 

3. Sprzęt 

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego 

sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.  Transport 

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi 

do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie 

zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca 

będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać 

stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z 

dnia 27.04.2001 r. o odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część G „Wymagania ogólne”. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-

88/8932-02. 

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 

gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 

budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz 

wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo 
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konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po 

przedłożeniu przez Wykonawcę: 

–  opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 

ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 

–  skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 

odmiennym od pierwotnego. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową, przebudową, modernizacją, remontem lub 

rozbiórką obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 

Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany 

przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora. 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem 

przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie 

prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z 

dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to 

sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inspektora. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne 

związane z: 

–  wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 

–  ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 

–  wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 

–  niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 

–  pomiarem nachylenia skarp wykopu. 

5.4. Zasady wykonywania wykopów 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 

środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, 

naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo 

ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). Wykopy powinny być 

wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu 

posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 

posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze 

zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty sposób 

odwodnienia wykopu nie możne powodować powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. 

takich jak: 

–  wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją,  

–  „rozpompowanie” warstwy wodonośnej, 

–  zmiana kierunków przepływu wód gruntowych, 

–  zwiększenie współczynnika filtracji gruntów. 

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby 

umożliwić odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. 

Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. 

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z 

Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.5. Wykopy nieobudowane 
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Wykopy nieobudowane można wykonywać do głębokości 4,00 m od poziomu terenu 

otaczającego wykop. 

Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

–  w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 

–  w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 

–  w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 

–  w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 

spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 

–  naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno być 

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

–  stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników. 

–  skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii 

budowlanej. 

5.6. Odwodnienie wykopów 

Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 

gruntowych i padowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków 

gruntowych, może zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami 

zbiorczymi, z których woda będzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest 

pompowanie wody bezpośrednio z wy¬kopu. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników 

naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi 

instytucjami. 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych przy przebudowie, modernizacji, remoncie lub 

rozbiórce przepustów przed przystąpieniem do robót na wlocie i wylocie przepustu należy 

wykonać grodzie ziemne. W przypadku dużych cieków wodnych grodzie należy wzmocnić 

przez wbicie w poprzek rowu ścianki szczelnej. 

Wodę na drugą stronę torowiska należy przepompowywać za pomocą pomp i węży lub ująć w 

rurociąg poprowadzony w świetle istniejącego obiektu. 

5.7. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 

+ 15 cm  – dla wymiarów wykopów w planie, 

+  2 cm  – dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 

+ 10%  – dla nachylenia skarp wykopów. 

6.  Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5. 

Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w pkt. 10. 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować: 

• sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, 

• kontrolę prawidłowości wytyczenie robót w terenie, 

• sprawdzenie przygotowania terenu, 

• kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu, 
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• sprawdzenie wymiarów wykopów, 

• sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.  Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 

8.  Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z za¬cho¬wa¬niem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 

6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

9.  Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów w gruncie, w stanie rodzimym. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• wyznaczenie zarysu wykopu, 

• wykonanie umocnienia ścian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie ścianek szczelnych wraz 

z wykonaniem elementów usztywniających i rozpierających oraz ich obcięciem lub 

wyciągnięciem, 

• wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do 

umocnienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich 

wyciągnięciem, 

• odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem 

na miejsce odwożenia mas ziemnych, 

• odwodnienie wykopu, 

• utrzymanie wykopu, 

• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez 

Inspektora, 

• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy: 

 1.  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

 2.  PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

 3.  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 4.  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

 5.  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 6.  BN-88/8932-02 Podłoże i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 7.  PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki 

szczelne. 
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 8.  PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy. 

 9.  PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtu i wymiarów. 

10. PN-EN 10249-1:2000  Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. 

Techniczne warunki dostawy. 

11. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtu i wymiarów. 

12. PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 

13. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka. 

10.2. Inne dokumenty: 

1.  Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 

poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 

881), 

3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami), 

4.  Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi 

zm.), 

5.  Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,   
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 

I ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH 

 

SST-B03 - ROBOTY MURARSKIE 

  

  

ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNU WYROBÓW  GOTOWYCH ZAKŁADU PRODUKCJI 

WÓD UZDROWISKA KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A. ORAZ JEGO ODBUDOWA W KRYNICY 

ZDROJU 

  

  

CPV-45262500-6  

CPV-45262520-2  

CPV-45320000-6  
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 1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiór wymagań określających 

standard i jakość wykonania robót , właściwości wyrobów budowlanych oraz ocenę 

prawidłowości wykonania robót murarskich w ramach realizacji robót budowlanych związanych 

z przebudową i rozbudową magazynu 

1.2. Zakres robót objętych SST  

Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbędne prace związane z 

naprawą murów z cegły ceramicznej, a w szczególności:  

- przeprowadzenie szczegółowych oględzin ścian celem zlokalizowania uszkodzeń  

- przeprowadzenie badań określających stopień zasolenia i korozji biologicznej  

- przeprowadzenie dezynfekcji i zabiegów biobójczych  

- rozebranie ewentualnych uszkodzonych wątków fragmentów muru  

- osuszenie zawilgoconych powierzchni  

- przemurowanie muru  

- odtworzenie usuniętych fragmentów  

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne” lub są zgodne z powszechnie 

obowiązującymi przepisami i normami.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”  

2.2. Materiały ceramiczne  

Do kompleksowej naprawy murów przewiduje się zastosowanie cegły budowlanej pełnej klasy 

10 i 15, spełniających odpowiednie wymogi norm przedmiotowych. W murach wykonanych z 

cegły gotyckiej należy użyć ceramiki o wymiarach odpowiadających cegle istniejącej.  

2.3. Zaprawy  

Do wykonywania murów zaleca się zastosowanie gotowych mieszanek. Powinny one posiadać 

aprobaty techniczne lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz 

spełniać wymagania norm przedmiotowych i posiadać nie gorsze parametry niż:  

Kolor:  szary  

Uziarnienie:  0 – 2,0 mm  

Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu z wodą:  około 2 godziny  

Temperatura stosowania:  + 5°C do + 25°C  

Wytrzymałość na ściskanie   kategoria CS II, M 2,5 wg EN 1015-11, powyżej 2,5 N/mm2  

Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym:  W0  

Reakcja na ogień:  A1  

Przyczepność:  powyżej 0,18 N/mm2  

Przepuszczalność pary wodnej:  25  

Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,83 (W/m·K) dla P 50%, 0,93 (W/m·K) dla P 90%  

Trwałość: odporność   

na zamrażanie odmrażanie:   0,75 dla 10 cykli  

Grubość warstwy:  od 10 do 25 mm   

 

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się przygotowanie zaprawy do tynkowania ze składników 

zmagazynowanych na budowie. Do wyrobu zaprawy należy stosować:  
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- cement klasy odpowiadającej zakładanej wytrzymałości zaprawy  

- ciasto wapienne  

- piasek bez frakcji ilastej i związków organicznych  

- wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 “Materiały budowlane. Woda 

do betonów i zapraw”; bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 

pitną, niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

Wszystkie składniki zaprawy muszą odpowiadać wymaganiom stawianym przez normy 

przedmiotowe. Stosunki poszczególnych składników dla odpowiednich klas zapraw podano w 

poniższych tabelach. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:  

cement : wapno : piasek  

 1  :  1  :  6  

 1  :  1  :  7  

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:  

cement : ciasto wapienne : piasek  

1  :  0,3  :  4  

1  :  0,5  :  4,5  

 

2.4. Składowanie materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  

Wszystkie materiały muszą być magazynowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami 

producenta, z uwzględnieniem zagrożeń dla człowieka i środowiska, ochroną przed 

oddziaływaniami atmosferycznymi. Szczególną uwagę należy zwrócić aby w trakcie 

magazynowania materiały nie uległy zniszczeniu.  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  

Do wykonania robót związanych z robotami murarskimi przewiduje się użycie następującego 

sprzętu:  

- betoniarki  

- mieszarki do zapraw  

- elektronarzędzia takie jak: szlifierki kątowe, wiertarki udarowe , młotko-wiertarki  

- narzędzia ręczne murarskie: kielnia, młotek murarski, sznur murarski, pion, poziomica, 

przecinaki  

- wciągarka elektryczna  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  

Transport powinien odbywać się środkami uzależnionymi od rodzaju materiału oraz sposobu 

jego pakowania. Cement i wapno luzem powinno być przewożone cementowozem, a w 

workach samochodem skrzyniowym. Materiały należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem. 

Kruszywa zaleca się transportować samochodami samowyładowczymi. Gruz i odpady należy 

przewozić odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się w trakcie transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  

Warunkiem rozpoczęcia wykonywania robót murarskich jest zakończenie wszystkich robót 

instalacyjnych, których wykonanie w późniejszym czasie naraziłoby wykonane naprawy muru 

na zniszczenie czy uszkodzenie.  
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W trakcie realizacji należy przestrzegać wszystkich reguł sztuki budowlanej.  

5.1. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać szczegółowych oględzin stanu istniejącego 

ścian w celu zlokalizowania miejsc gdzie pojawiły się  wystąpiły rysy lub szczeliny.  

W tych miejscach należy skuć tynk i dokonać oceny technicznej stanu istniejącego. W 

zależności od rodzaju uszkodzeń dokonać naprawy muru jednym z niżej podanych sposobów.  

5.2. Naprawa muru  

Do prac związanych z naprawami muru można przystąpić po wykonaniu robót 

przygotowawczych.  

W przypadku przebiegu zarysowania tylko przez spoiny muru należy usunąć zaprawę ze spoin 

po obu stronach szczeliny na odległości co najmniej 50cm. Następnie wykonać nowe spoiny, 

które należy zbroić konstrukcyjnie. Zbrojenie konstrukcyjne, w zakresie kształtu oraz 

minimalnych średnic prętów, powinno spełniać wymagania normy PN-EN 845-3:2003. Spoiny 

powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 

należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm.  

W miejscach gdzie nastąpiło również uszkodzenie cegieł, co ma miejsce zarysowań skośnych 

lub pionowych, należy te fragmenty rozebrać i przemurować. Mury należy wykonywać 

warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 

zachowaniem zgodności ze stanem pierwotnym co do odsadzek, wyskoków i otworów. Cegły 

powinny być czyste i wolne od kurzu. Jeżeli wystąpi kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i 

rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły 

jednego wymiaru. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach 

przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 

na głębokości 5-10mm. Spoiny, należy zbroić konstrukcyjnie. W zakresie kształtu oraz 

minimalnych średnic prętów, zbrojenie powinno spełniać wymagania normy PN-EN 845-3:2003.  

Spoiny w murach ceglanych powinny mieć następujące wymiary:  

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 

17mm, a minimalna 10mm,  

- 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 

maksymalna nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna – 5mm.  

Należy przestrzegać odpowiedniego przewiązania nowego fragmentu muru z istniejącym 

poprzez strzępia.  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  

6.1. Badania materiałów  

Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z obowiązującymi normami oraz SST.   

Cegła ceramiczna:  

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej  

- próby doraźne przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  

- - wymiarów i kształtu cegły,  

- - liczby szczerb i pęknięć,  

- - odporności na uderzenie,  

- - przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę dorażną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym Zaprawy:  
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów 

każdorazowo należy wpisywać do Dziennika Budowy.  

6.2. Badania przy odbiorze  

Badania murów powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:  

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości przygotowania podłoży,  

- prawidłowości wykonania przewiązania,  

- właściwego wykonania spoin oraz ich zbrojenia,  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli  

Rodzaj odchyłek  

Dopuszczalne odchyłki [mm]  

mury 

spoinowane  

mury 

niespoinowane  

Zwichrowania i skrzywienia:  

– na 1 metrze długości  

– na całej powierzchni  

  

3  

10  

  

6  

20  

Odchylenia od pionu  

– na wysokości 1 m  

– na wysokości kondygnacji 

– na całej wysokości  

  

3  

6  

20  

  

6  

10  

30  

Odchylenia każdej warstwy od 

poziomu  

– na 1 m długości  

– na całej długości  

  

1  

15  

  

2  

30  

Odchylenia górnej warstwy od 

poziomu  

– na 1 m długości  

– na całej długości  

  

1  

10  

2  

10  

Odchylenia wymiarów otworów w 

świetle  o wymiarach:  

do 100 cm                 szerokość  

                                  wysokość 

ponad 100 cm  

                                  szerokość                                   

wysokość  

  

  

+6, –3  

+15, –1  

  

+10, –5  

+15, –10  

  

  

+6, –3  

+15, –10   

  

+10, –5  

+15, –10  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  

Obmiar robót związanych z robotami murarskimi będzie wykonany zgodnie z zasadami 

przedmiarowania opisanymi w Katalogach Nakładów Rzeczowych. Jednostki będą wynikały z 

pozycji kosztorysowej, według której będzie rozliczany dany rodzaj robót. Obmiary zapisuje się 

w książce obmiarów. Zapisy muszą być zaakceptowane przez kierownika budowy i inspektora 

nadzoru.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Ocenie podlegają:  

- zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  

- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- jakość wykonanych murów  

Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

9. WYNAGRODZENIE  

Ogólne zasady dotyczące wynagrodzenia podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  

Rozliczanie robót związanych z naprawą murów będzie następowało etapami, zgodnie z 

zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, na podstawie kosztorysów 

powykonawczych. Kosztorysy powykonawcze będą sporządzane na zasadach określonych w 

umowie, w oparciu o obmiar robót.  

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za roboty tymczasowe i prace 

towarzyszące związane z tą grupą robót. Wszystkie koszty związane z tymi robotami 

Wykonawca musi uwzględnić w cenie ofertowej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  

Poniżej wymieniono normy związane z robotami murarskimi:  

1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

2. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.  

3. PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.  

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku.  

5. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  

6. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  

7. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.  

8. PN-97/B-30003 Cement murarski 15.  

9. PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.  

10. PN-86/B-30020 Wapno.  

11. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

12. PN-80/B-06259 Beton komórkowy.  

13. PN85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

14. PN85/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

15. PN-B-30020:1999 Wapno.  

16. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

17. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

18. PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku.  

19. PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  
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20. PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 3: 

Stalowe zbrojenie do spoin wspornych  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

I ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH  
  

SST – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

  

  
„ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNU WYROBÓW  GOTOWYCH ZAKŁADU 

PRODUKCJI WÓD UZDROWISKA KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A. ORAZ JEGO 

ODBUDOWA W KRYNICY ZDROJU”   
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji. 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ROZBIÓRKĄ CZTERECH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. MARCINA KASPRZAKA 25a W WARSZAWIE. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
 
Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
 
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu demontaż elementów objętych dokumentacją. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Roboty demontażowe — roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w 
skład istniejącego obiektu budowlanego.  
 
Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich 
pozbycia się jest obowiązany. 
 
Odpady niebezpieczne — odpady określone na liście A załącznika nr 2 lub posiadające co najmniej 
jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.  
 
Odpady obojętne — odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub 
biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują 
zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają 
niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w opadach oraz 
zdolność do wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być 
nieznaczne.  
 
Gromadzenie odpadów — działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie 
odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia. 
 
Zagospodarowanie terenu budowy — rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk odpadów. 
 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych — sposób zapobiegania zagrożeniom 
związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia 
tych zagrożeń.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót rozbiórkowych, 
zgodność z projektem rozbiórki, Specyfikacją oraz zaleceniami Projektanta. Zabezpieczenie sąsiednich 
obiektów oraz monitoring oddziaływania robót inżynierskich powinno być prowadzone zgodnie z 
dodatkowym projektem zabezpieczeń.  
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 
1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowy.  
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1.5.2. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
Stosowanie przepisów ochrony środowiska ma być szczególnie stosowane przy:  
lokalizacji baz, składowisk, dróg dojazdowych, zabezpieczeniu przed: wystąpieniem pożaru, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami gazami, zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych. 
 
1.5.3. 1.5.3.Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
 
1.5.4. 1.5.4.Ochrona utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.  
 

2. MATERIAŁY. 
 
Do prowadzenia robót rozbiórkowych i demontażowych nie przewiduje się zastosowania materiałów 
budowlanych. 
 

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wszelkie prace związane z demontażem 
istniejących elementów należy wykonać poprzez ich cięcie specjalistycznym sprzętem wymienionym 
poniżej. Prowadzone prace nie mogą wywoływać drgań dynamicznych , które to drgania mogą 
spowodować trudne do przewidzenia uszkodzenia konstrukcji. Do cięcia elementów stalowych należy 
użyć następującego sprzętu: 

- Zestawy butli z gazami technicznymi, 

- Węże, reduktory, 

- Aparaty acetylenowo — tlenowe. 
 
Pozostałe Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt i narzędzia 
zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane wyłącznie do 
prac do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby.  
Do rozbiórki pozostałych elementów budowlanych należy użyć następujących narzędzi: 

- Młotki, przecinaki, kilofy.  

- Młoty udarowe elektryczne pneumatyczne, 

- Szlifierki elektryczne do cięcia stali,   

- Liny stalowe do transportu elementów, Wózki i taczki. 
 
Podczas wykonywania prac demontażowych należy używać następujących środków transportowych: 

- Samochody wywrotki, 

- Przenośniki taśmowe, 

- Ładowarka,  

- Koparka, 

- Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne,  Dźwigi samojezdne. 
 

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów, Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  



SST-B07 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE str. 76/79 

 
Transport na placu rozbiórki można wykonywać przy użyciu przenośników taśmowych, wózków 
kołowych lub taczek. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o 
ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała. Pochylnie bądź schody tymczasowo 
służące do transportu nie mogą przekraczać nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla schodów.  
Środki transportu do wywożenia odpadów stosować w zależności od prowadzonych robót 
rozbiórkowych. Zalecane samochody samowyładowcze.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu rozbiórki. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z dokumentacją 
projektową, wymaganiami, specyfikacją oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
 
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych w budynku należy w pierwszej kolejności przygotować oraz 
zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegać na uprzątnięciu 
niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisów 
informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na przedmiotowy teren osób nie 
zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych.  
W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia lub pozwolenia na 
ich prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. Zawiera on: oznaczenie nieruchomości, kiedy 
i przez kogo zostało wydane pozwolenie na prowadzenie robót, protokolarne stwierdzenie czy stropy i 
inne konstrukcyjne części obiektu, na których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub przebywać 
pracownicy posiadają dostateczna wytrzymałość, opis środków zabezpieczających przeznaczonych do 
użycia w czasie trwania robót, datę założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla 
zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz wszelkie inne okoliczności mogące mieć wpływ na 
bezpieczeństwo życia lub zdrowia zatrudnionych. Do prac rozbiórkowych można przystąpić dopiero po 
uprawomocnieniu się uzyskanego pozwolenia. 
Przed rozpoczęciem zasadniczych robót rozbiórkowych należy wykonać tzw. roboty rozbiórkowe 
rozpoznawcze mające na celu dokładne określenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych 
elementów konstrukcji nośnej obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia 
zasadniczych robót rozbiórkowych.  
Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów 
alarmowych. 
 
5.2. Roboty wykonawcze 
 
Prace wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących w skład grupy 
należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy ci powinni znać 
przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i zasady stosowanej przy tych robotach 
sygnalizacji.  
 
Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna 
być stale obecna na placu rozbiórki.  
 
Kierownik rozbiórki przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych jest zobowiązany do zapoznania członków 
brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac rozbiórkowych oraz sprawdzić znajomość 
przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy każdorazowo omówić również szczegółowo 
przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem 
przeszkolonych osób, Protokół muszą podpisać oprócz prowadzącego szkolenie również przeszkolone 
osoby.  
 
Kierownik rozbiórki jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby 
posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej. Do wyburzania i usuwania odpadów można 
stosować ciężkie maszyny budowlane. W żadnym wypadku nie można zwalać elementów 
konstrukcyjnych na przyległą zabudowę i składować gruzu na sąsiednich stropach. Przy wykonywaniu 
rozbiórki należy prowadzić roboty w następującej kolejności: Zabezpieczenie — usunięcie elementu. 
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Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć sieć wodociągową, gazową, cieplną, 
elektryczną, kanalizacyjną i inną, przez pracowników właściwych instytucji. Odłączenie musi być 
udokumentowane w dzienniku rozbiórki. Po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone 
od sieci głównych można przystąpić do robót rozbiórkowych.  
 
Demontaż urządzeń i sieci: 
Demontaż instalacji powinna wykonywać brygada złożona z monterów i ich pomocników odpowiedniej 
specjalności. Roboty rozbiórkowe należy rozpocząć od demontażu armatury, aparatów, grzejników,  
umywalek, zlewów, misek klozetowych itp. urządzeń wyposażenia budynku. Po demontażu urządzeń 
instalacyjnych w budynku przystępuje się do demontażu sieci instalacyjnych.  
 
Rozbiórka okien i drzwi: 
W pierwszej kolejności zdemontować stalowe kraty okienne i drzwiowe. Następnie zdemontować 
skrzydła i wymontować ze ścian ościeżnice.  
 
Rozbiórka ścianek działowych 
Rozbiórki ścianek działowych nie można wykonywać przez zwalenie ich na strop. Ścianki działowe 
powinno się rozbierać z lekkich, przestawnych rusztowań, a cały rozebrany ze ścianek materiał i gruz 
należy usuwać z obrębu budynku,  
 
Rozbiórka ściany  
Do rozbiórki ściany należy przystąpić po rozebraniu wszystkich opierających się na niej elementach.  
Niedozwolone jest obalanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie.  
 
Rozbiórka nawierzchni utwardzonych w tym torów kolejowych oraz sieci zewnętrznych  
Do rozbiórki elementów nawierzchni i sieci zewnętrznych należy przystąpić po rozebraniu wszystkich 
budynków.  
 
5.3. Składowanie usuwanie odpadów  
 
Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy unieszkodliwić oraz wywieźć na wskazane miejsce 
składowania odpadów. Miejsce składowania bądź usuwania odpadów na terenie rozbiórki powinno być 
wygrodzone i oznakowane. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie.  
Z terenu rozbiórki gruz, odpady należy wywieź samochodem samowyładowczym. Załadowanie gruzu 
na samochód zalecane jest przy użyciu koparko-ładowarki. 
 
5.4. Zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania robót rozbiórkowych 
 
W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano — montażowych i rozbiórkowych. Poniżej omówiono podstawowe 
zasady BHP przy tych robotach: 

- Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego będzie ogrodzony i oznakowany 
tablicami ostrzegawczymi.  

- Obiekt przeznaczony do rozbiórki będzie odłączony od sieci wodociągowej, gazowej, cieplnej, 
elektrycznej, kanalizacyjnej i innych. 

- W rozbieranych oraz przylegających obiektach nie mogą znajdować się osoby nie zatrudnione 
bezpośrednio przy pracach rozbiórkowych i skierowanych tam przez kierownika robót. 

- Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy będą zapoznani z programem rozbiórki 
i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

- Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie będzie wywoływać nieprzewidywalnego 
spadania lub zwalenia się innego. 

- Prowadzenie robót rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji przez 
wiatr jest zabronione. Decyzję o prowadzeniu robót dla konkretnych warunków atmosferycznych 
powinien podjąć uprawniony kierownik rozbiórki. 

- Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione. 

- W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. 
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- Przy obalaniu elementów obiektu sposobami mechanicznymi zatrudnieni tam pracownicy powinni 

znajdować się pozo wyznaczoną strefą zagrożenia. Strefa zagrożenia to min 15m od elementu.  

- Demontaż lub montaż nie będzie prowadzony przy widoczności mniejszej niż 30m, podczas 
deszczu, śniegu, gołoledzi i przy wietrze o prędkości ponad 10 m/s. 

- Otwory w stropach i dachu do których możliwy jest czasowy dostęp ludzi zostaną szczelnie 
ogrodzone i zakryte. 

- Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalną nośność stosowanego sprzętu jest 
zabronione. Podnoszone fragmenty konstrukcji muszą przed podniesieniem zostać całkowicie 
oddzielone od pozostałe konstrukcji. 

- Liny będą każdorazowo sprawdzane przed ponownym użyciem. Rusztowania po ich ustawieniu i 
zakotwieniu oraz po dużych opadach, odwilży i przerwach w robotach będą komisyjnie odebrane 
zapisem do dziennika rozbiórki.  

- Roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone pad stałym nadzorem doświadczonego i 
uprawnionego pracownika. Pracownicy wykonawcy robót rozbiórkowych powinni być również 
zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U.nr 5; poz.230 z późniejszymi zmianami). Pracownicy wykonujący rozbiórkę 
powinni zostać zapoznani z technologią i organizacją robót demontażowych i wyburzeniowych oraz 
z przepisami obowiązującymi przy robotach rozbiórkowych i na wysokościach. Fakt przeszkolenia 
zainteresowani pracownicy powinni pokwitować własnoręcznym podpisem w protokole szkolenia 
lub wpisie do dziennika rozbiórki.  

- W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy 
zaopatrzyć w okulary i maski ochronne.  

- W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w 
Specyfikacji oraz z projektem rozbiórki. Zgodność należy potwierdzić w formie wpisu do dziennika 
rozbiórki. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiórki należy dokonać protokołu odbioru robót lub wpisu do 
dziennika rozbiórki.  
Sposób, liczba kontroli, jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników Kontroli powinny 
być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót.  
Jednostką obmiarową jest 1 tona tj rozebranego elementu. 
 

8. ODBIORY ROBÓT 
 
Przewiduje się dokonanie odbioru końcowego polegającego na stwierdzeniu wykonania całości zakresu 
robót oraz zachowania warunków podanych w pkt.6. niniejszej Specyfikacji. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania 
Ogólne”  
Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie sprzętu i narzędzi potrzebnych do wykonania rozbiórki, 
rusztowania, wykonanie prac rozbiórkowych, wywiezienie materiałów pozostałych z rozebranych 
elementów, oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne,  BN-83 18836-02 Przewody 
podziemne Roboty ziemne. 
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10.2. Przepisy dodatkowe 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 
2002r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 
 
 

 

 


