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1. Celi zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbiorki wraz z odbudowsg
magazynu na dzialce nr 1926/9 obr. Krynica Zdr6j nr 0001, w Krynicy Zdro6j, woj.
Matopolskie. Opracowanie ma stanowi¢ wytyczne | Opis prac w zakresie branzy
konstrukcyjnej do realizacji zamierzenia inwestycyjnego w postaci przebudowy
z rozbudowa.

Opracowanie zostalo wykonane na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej,
na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy magazynu na dziatce
nr 1926/9 obr. Krynica Zdr6éj nr 0001, w Krynicy Zdrdj, woj. Matopolskie
opracowanego przez mgr inz. arch. Bartlomieja Radosa. Zakres opracowania obejmuje
opis stanu istniejgcego oraz opis techniczny dla wykonania poszczegolnych elementéw
konstrukcyjnych. Elementem sktadowym opracowania jest cz¢$¢ obliczeniowa
oraz rysunkowa. W czgsci koncowej projektu zamieszczono podstawowe wyniki
z obliczen numerycznych.

Cze$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej w zakresie konstrukcji zawiera
schematy rozmieszczenia poszczegdlnych pozycji obliczeniowych dla elementow
konstrukcyjnych uktadu nosnego budynku, ktorych gabaryty zostaty uzgodnione
i potwierdzone wynikami obliczen statyczno — wytrzymatosciowych. Dodatkowo
przedstawiono podstawowe rysunki wykonawcze przewidziane do uzupetnienia
w postaci dokumentacji warsztatowej opracowane przez Wykonawce, realizowane
na etapie prowadzenia prac budowlanych.

Dokumentacja niniejsza stanowi element sktadowy calego miedzybranzowego
projektu budowlanego. Dokumentacje¢ tg nalezy rozpatrywaé catosciowo jako komplet
opracowan rysunkowych z opisem i rysunkami. Nie jest dopuszczalne rozpatrywanie,
opisow oraz rysunkow w sposob indywidualny i bez uwzglgdnienia opracowan:
architektonicznego oraz innych branz. W celu nalezytej oceny danego elementu
konstrukcji nalezy wzig¢ pod uwage wszystkie rysunki i opracowania obejmujace dany
fragment (cze$¢) obiektu.
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2. Podstawa opracowania:

Podstawe opracowania stanowig:

Umowa na przeprowadzenie prac projektowe w Krynicy Zdroju,
Ogledziny obiektu oraz badania poszczegdlnych elementow konstrukcji
przeprowadzone przez autoréw opracowania;
Projekt zagospodarowania terenu oraz Projekt Architektoniczno — Budowlany
Rozbiorki budynku magazynu wyrobow gotowych zaktadu produkcji wod
Uzdrowiska Krynica —Zegiestéw S.A. oraz jego odbudowa w Krynicy Zdroju
opracowany przez arch. Bartlomieja Radosa,
Ekspertyza geotechniczna dotyczqca warunkow geologiczno-inzynierskich
podtoza gruntowego wykonana przez inz. Adam Wierzba, specjalisty z
zakresu geotechniki i hydrologii,
Dokumentacja geologiczno —inzynierska okreslajgca warunki geologiczno —
inZynierskie dla potrzeb budowy i kanatu technologicznego oraz przebudowy i
rozbudowy budynku magazynowego na dziatce nr 1926/9 przy ul
Nowotarskiego w Krynicy Zdroju opracowana i uzgodniona przez 1ZGEO
Izabela Bodziony,
Uzgodnienia miedzybranzowe zespotu Projektowego
Wytyczne Zamawiajacego — Uzdrowisko Krynica —Zegiestow S.A. ul
Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica Zdroj,
Normy, literatura przedmiotu oraz tablice projektowe:
PN-EN 1990: 2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje; Cze$é 1-1;
Oddzialywania ogolne, Ci¢zar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach
PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje; Czes¢ 1-3;
Oddziatywania ogo6lne — Obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje; Cze$¢ 1-4;
Oddzialywania ogoélne — Obcigzenie wiatru.
PN-EN 1996-1-1 + Ap.2013/Ap3: 2016-04 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji
murowych. Czgs¢ 1-1. Reguly ogoélne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji
murowych.
PN-EN-1996-2: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych; Czgs§¢ 2;
Wymagania projektowe, dobor materiatdw i wykonanie murow.
PN-EN-1996-3: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych; Czgs§¢ 3;
Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych.
PN-EN 1997-1: 2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne; Czg$¢ 1; Zasady ogoblne.
Praca zbiorowa Poradnik inzyniera i technika budowlanego ARKADY, Warszawa 1968,
W Starosolski Konstrukcje zelbetowe tom 1 i 2 PWN 2003
S. Pyrak Konstrukcje z betonu cz2. Elementy i ustroje Wydawnictwa Szkole i
Pedagogiczne, Warszawa 1979
Z. Witun Zarys geotechniki Wydawnictwa Komunikacji i £.3cznosci, 2000,

Obliczenia statyczno — wytrzymalosciowe zrealizowane zostaly za pomoca
elektronicznych technik obliczeniowych, przy uzyciu oprogramowania firmy SCIA
Engineer firmy Nemetschek Group.
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3. Opis warunkow wodno — gruntowych:

Charakterystyke 1 klasyfikacje gruntow zalegajacych w podtozu przeprowadzono
na podstawie: badan terenowych (odkrywek fundamentowych, otworow badawczych,
sondowan), analiz makroskopowych oraz materiatow archiwalnych 1 analizy
inzynierskiej. Badania wykonano zgodnie z normami PN-86/B-02480, PN-88/B-04481
oraz PN-81/B-03020.

Badany teren opisywanej inwestycji potozony jest w potudniowej czesci Karpat
Zewngtrznych, w obrebie jednostki tektonicznej - ptaszczowiny magurskiej, w strefie
facjalnej zwanej krynicka. Seria ta jest zbudowana ze skatl osadowych wieku
paleogenskiego 1 kredowego, skltadajacych si¢ z naprzemianleglych piaskowcow
1 tupkow - typowych utworéw fliszowych. Wg SMGP na badanym terenie w podiozu
wystepuja tupki pstre tzw. tupki z Hanuszowa, wieku paleogen.

Utwory podioza skalnego na terenach zboczy przykryte sa warstwa zwietrzelin
i zwietrzelin gliniastych rozwinigtych na bazie skaly macierzystej. Zwietrzeliny moga
w catosci sktada¢ si¢ z okruchéw, bez gliniasto - ilastego materialu wypetniajacego,
lub by¢ w catosci utworzone z materiatu gliniastego, zachowujac jedynie strukture skaty
macierzystej. Przejscie miedzy podtozem skalnym a zwietrzeling ma charakter ptynny
i nie wystepuje tu wyrazna granica. W poditozu badanego terenu utwory
czwartorzgdowe reprezentowane Sg przez grunty zboczowe stanowiagce gorny profil
wietrzenia, wyksztatcone jako grunty spoiste w postaci glin oraz rumoszy gliniastych.
Na zboczach stromych migzszos¢ pokrywy czwartorzgdowej jest mniejsza i czesto
wykazuje tendencje do zsuwania sie¢ i tworzenia sptywow powierzchniowych warstw
gruntu. Ruch mas ziemnych po zboczu wystepuje najczesciej na gtebokosci stropu
podtoza skalnego jak i w obrgbie pakietow tupkowo - piaskowcowych. Powierzchnig
poslizgu jest tutaj przewaznie powierzchnia stropu przewarstwien skaty tupkowej,
na ktorych gromadzi si¢ warstwa wody gruntowej. Woda ta powoduje nadmierne
nawilgocenie gliniasto - rumoszowych utworéw pokrywy zwietrzelinowej,
utrate ich spojnosci i ruch w dot zbocza. Wg SMGP na omawianym terenie wystepuja
koluwialne ity, gliny i rumosze skalne oraz bloki i gtazy (pakiety fliszu).

Utwory paleogenskie gi¢hszego podioza w obregbie dolin rzek i potokow
pokrywaja utwory akumulacji rzeczno - lodowcowej, wyksztatcone w postaci
kompleksu zwirow, glin i piaskow. Na omawianym terenie wystepuja aluwialne zwiry
gliny i piaski rzeczne tarasow nad zalewowych wyniesione na 2,0 - 5,0 m n.p.rz.

W wykonanych otworach badawczych do gtebokosci 5,0 m ppt stwierdzono
wystepowanie utworow czwartorzedowych wyksztatconych w postaci:

e aluwialnych glin  przewarstwionych piaskiem $rednioziarnistym,
glin pylastych zwigztych przewarstwionych rumoszem piaskowca
i zwietrzatego piaskowca oraz piaskow drobnoziarnistych na pograniczu
piasku pylastego z otoczakami piaskowca,

e zwietrzelin  gliniastych  piaskowca oraz zwietrzelin  piaskowca
stanowigcych produkt

wietrzenia podtoza skalnego.

Do gigbokosci 5,0 m ppt nie stwierdzono wystepowania stropu podtoza skalnego.
Cato$¢ terenu przykrywa warstwa nasypu niebudowlanego migzszosci 0,5 - 2,0 m.

W rejonie badanego terenu wystepuja dwa horyzonty wodonosne wod
podziemnych, gteboki paleogenski i ptytki czwartorzedowy. Wody gruntowe horyzontu
paleogenskiego wystepuja na znacznych glebokosciach i zawarte sa w szczelinach
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spekanego podtoza skalnego. 1los¢ wody zalezy przede wszystkim od ilosci i wielkosci
szczelin kontaktujagcych sie ze sobg. Gleboki horyzont wod gruntowych zasilany
jest wodami infiltracyjnymi opadowymi niejednokrotnie w miejscach bardzo odlegtych
od miejsc ich wyptywu. Woda gruntowa tego horyzontu wyptywa z podtoza skalnego
w miejscach wychodni tworzac strefy zrodliskowe i podmokiosci lub tez zasilajac
nadlegta warstwe pokrywy czwartorzedowej. W rejonie Krynicy - Zdroju wody podtoza
paleogenskiego sa silnie zmineralizowane i posiadaja charakter wod leczniczych.
Zawierajg rowniez duze ilosci dwutlenku wegla CO2. Najblizsze odwierty ujmujace
wode lecznicza znajduja si¢ w odlegtosci ok. 200 - 240 m na potudniowy - wschod
od terenu projektowanej inwestycji. Sa to otwory Zuber | i Zuber Il o gtecbokosci 670 -
810 m.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntow spoistych nie
posiada swobodnego zwierciadta i1 wystepuje w postaci saczen, ktore zasilane
sg gtownie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyptywajacymi
z glgbszego podtoza. Saczenia maja zmienne wydajnosci i znajduja si¢ na réznych
gtebokosciach, wydajnos¢ saczen jest uzaleznione gtéwnie od pér roku.
[los¢ i wydajnosé saczen w mokrych okresach roku wielokrotnie si¢ zwigksza i moga
one wystepowac praktycznie w catym profilu gruntowym. Saczenia wody gruntowej
znajdujace si¢ w obrebie warstwy gruntow spoistych czesto powoduja wzrost
ich wilgotnosci i pogorszenie parametréow geotechnicznych. W gruntach niespoistych
woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne lub napicte, a jego pionowy zasieg jest
na 0got ograniczony spagiem nadlegtej warstwy gruntéw spoistych.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzgdowego w obrebie doliny potoku posiada
swobodne lub lekko napiete zwierciadto i zawarta jest w przepuszczalnych utworach
kamienisto - zwirowych. Woda gruntowa tego horyzontu pozostaje w zwigzku
hydraulicznym z wodami powierzchniowymi, a gtebokos$¢ zwierciadta uzalezniona jest
od stanu wody w cieku.

W wykonanych otworach badawczych do gtebokosci 5,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania ciagtego poziomu wodonosnego. Wody gruntowe w podtozu
projektowanej inwestycji wystepuja w postaci punktowych saczen o0 zmiennej
wydajnosci. Wystepowanie niewielkiego saczenia stwierdzono na gitebokosci 1,6 m ppt,
w obrebie nasypu niebudowlanego jednego z otworow badawczych. Projektowana
inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami zagrozonymi podtopieniami
wg Panstwowego Instytutu Geologicznego.

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych oraz laboratoryjnych
pobranych probek gruntu, w oparciu 0 normy oraz wystepujace w podtozu grunty
zakwalifikowano do odrebnych warstw geologiczno - inzynierskich w oparciu
0 ich wiasciwosci, geneze i stratygrafic. Ponizsze zestawienie przedstawia
charakterystyke wiasnosci fizyczno - mechanicznych wydzielonych warstw geologiczno
- inzynierskich oraz gtebokosci ich wystepowania. Wydzielone warstwy geologiczno -
inzynierskie zaklasyfikowane zostaty do gruntow: niespoistych, $rednio i zwiezto
spoistych oraz antropogenicznych.

Warstwa geologiczno - inzynierska I. Do warstwy zaliczono antropogeniczne nasypy
niebudowlane i budowlane, w stanie plastycznym, miejscami mato spekanym, o barwie
ciemnobrazowo - szarej, ciemnopopielato - czarnej, bragzowo - czarnej, czerwonej,
ciemnoszaro - szarej, szarej i ciemnopopielatej. Nasyp niebudowlany zbudowany
jest z gleby, pospotki, gliny pylastej, piasku srednioziarnistego, piasku gliniastego,
miejscami otoczakéw, zuzlu, rumoszu, cegiel lub starej kostki brukowej.
Nasyp budowlany stanowi wierzchnia warstwe terenu i stanowi beton

2023.07.12 Magazyn PT(W) konstrukcji 7



PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY MAGAZYNU

Branza: konstrukcja

wraz z podbudowa grubosci ok. 0,8 m. Wystepowanie warstwy | stwierdzono
we wszystkich otworach bezposrednio od powierzchni terenu do zmiennej gtcbokosci
(od 0,5 m do 2,0 m).

Warstwa geologiczno - inzynierska II. Do warstwy zaliczono $rednio i zwig¢zto spoiste
gliny przewarstwione piaskiem $rednioziarnistym oraz gliny pylaste zwigzle
przewarstwione rumoszem piaskowca z okruchami zwietrzatego piaskowca, w stanie
plastycznym, o barwie szaro - popielatej i popielato - zielonej. Wystepowanie warstwy
Il stwierdzono na gtebokosci okoto 0,80 do 2,00 m ppt.

Warstwa geologiczno - inzynierska III. Do warstwy zaliczono niespoiste piaski
drobnoziarniste na pograniczu piasku pylastego z domieszka otoczakow piaskowca,
w stanie $rednio  zaggszczonym, O  barwie jasnoszaro - brgzowej.

Wystepowanie warstwy 111 stwierdzono lokalnie na gtebokosci 2,0 - 5,0 m ppt.
Warstwa geologiczno - inzynierska IV. Do warstwy zaliczono $rednio spoiste
zwietrzeliny gliniaste piaskowca, w stanie plastycznym, o barwie szaro - niebieskiej.
Litologicznie zwietrzeline gliniasta stanowi glina, miejscami piasek srednioziarnisty
oraz frakcja kamienista. Wystepowanie warstwy IV stwierdzono lokalnie na gtgbokosci
2,0 - 2,7 m ppt.

Warstwa geologiczno - inzynierska V. Do warstwy zaliczono niespoiste zwietrzeliny
piaskowca, w stanie $rednio zageszczonym, O barwie szarej. Zwietrzelina sklada
sie z okruchéw zwietrzatego piaskowca, a material wypetniajacy stanowi piasek
drobnoziarnisty. Wystepowanie warstwy V stwierdzono lokalnie na gi¢cbokosci 2,7 -
5,0 m ppt.

W podtozu gruntowym pod planowang inwestycje Stwierdzono wystepowanie
gruntow nosnych (warstwa geologiczno - inzynierska nr V, IllI) i przydatnych
do posadowienia projektowanych obiektow. Grunty warstwy geologiczno -
inzynierskiej 11 i IV sg $rednio nosne i srednio przydatne do posadowienia, natomiast
grunty warstwy | sg stabonosne i nie przydatne do posadowienia.

W zwiazku z brakiem wznowienia si¢ procesow osuwiskowych na terenie
przeznaczonym pod projektowang inwestycje, nie przewiduje si¢ prowadzenia
wgtebnego monitoringu. Wskazane jest prowadzenie monitoringu geodezyjnego obiektu
polegajacego na pomiarach geodezyjnych podstawy budynku magazynowego,
zwlaszcza po corocznych dtugotrwatych opadach atmosferycznych. Czestos¢ i czas
trwania pomiarow powinna zosta¢ okreslona przez Konstruktora/Projektanta.
Budynek winien by¢ na biezaco monitorowany przez  uzytkownikow,
ktorzy o wszelkich uszkodzeniach konstrukcji powinni informowa¢ wiasciwe organy
nadzoru budowlanego.

Na podstawie opracowanej dokumentacji geologiczno — inzynierskiej oraz
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), na terenie osuwiska
wystepuja skomplikowane warunki gruntowe, natomiast poza jego terenem warunki
ztozone. Planowana przebudowa, rozbudowa i dobudowa istniejacego budynku
magazynowego o wymiarach ok. 10,5 x 63,5 m i ok. 7,0 x 9,5 m, o 1 kondygnacji
nadziemnej, posadowiona na gigbokosci ok. 2,0 - 2,7 m ppt w skomplikowanych
i ztozonych warunkach gruntowych zaliczana jest do trzeciej kategorii geotechnicznej.
Przewidywane obcigzenie budynku na grunt wyniesie 150 - 200 kPa.
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Doktadny opis budowy 1 uksztaltowania podloza  geologicznego
1 geotechnicznego dla potrzeb projektowanej rozbiorki 1 odbudowy budynku
magazynowego przedstawiono w opracowaniu Dokumentacja geologiczno —inzynierska
okreslajgca warunki geologiczno — inzZynierskie dla potrzeb budowy i kanatu
technologicznego oraz przebudowy i rozbudowy budynku magazynowego na dzialce
nr 1926/9 przy ul. Nowotarskiego w Krynicy Zdroju opracowana i uzgodniona
przez 1ZGEO lzabela Bodziony

2023.07.12 Magazyn PT(W) konstrukcji 9



PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY MAGAZYNU
Branza: konstrukcja

4. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe:

)Z\
3 ¥

Model 3D. Idealizacji uktadu konstrukcyjnego

4.1. Uklad konstrukcyjny

Magazyn zrealizowany bedzie jako jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona
przestrzenna rama portalowa o sztywnych wezlach uktadéw poprzecznych.
Catkowita bryta budynku zawiera si¢ w rzucie prostokata o wymiarach osiowych okoto
10,00 x 64,90 m. Uktady poprzeczne rozmieszczone s3 w rozstawach 4,2 m.

Sztywnos¢ przestrzenna obiektu jest zapewniona w kierunku poprzecznym
poprzez uklad ramy, w kierunku podluznym poprzez uklad stezen S$ciennych
i dachowych oraz ptatwi. Stezenia wykonane be¢da z pretow okraglych @25
zwienczonych napinajgcymi §rubami rzymskimi typu oko-oko.

Budynek posadowiony jest na no$nym podtozu rodzimym. Przewiduje
si¢ wykona¢ posadowienie na istniejagcych fundamentach w sposob bezposredni,
a w przypadku ich zlego stanu technicznego na nowych zelbetowych stopach
fundamentowych wykonanych na podtozu rodzimym. Klasyfikacja przydatnosci
istniejacych fundamentow do posadowienia obiektu winny by¢ przeprowadzona
po rozbiorce obiektu 1 odstonigciu fundamentow.

W przed skrajnej osi 17 nalezy wykona¢ kratownice zamocowang na shupach,
ktora stanowi¢ bedzie podparcie platwi, ksztaltujac tym samym podcien, pod ktérg
zlokalizowane beda doki zaladunkowe. Brak jest tam wykonania powtarzalnej ramy
stalowe;j.

Wewnatrz budynku nalezy wykona¢ posadzke w postaci plyty zelbetowe;j
gr okoto 26 cm , opartej na warstwach spodnich stabilizowanego podloza wedlug
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Branza: konstrukcja

projektu architektoniczno-budowlanego oraz rozwigzania technologicznego wykonawcy
posadzki

Do wykonania obiektu przewiduje si¢ uzycie betonu klasy C30/37 co pozwala
na wykonanie stop fundamentowych o grubosci 60cm, taw fundamentowych o grubos$ci
40cm i posadzki o grubosci 26cm realizujacych zagadnienie no$nosci i uzytkowania,
oraz konstrukcji gtéwnej ze stali S355.

4.2. Kategoria geotechniczna posadowienia

Na podstawie opracowanej dokumentacji geologiczno — inzynierskiej oraz
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), na terenie osuwiska
wystepuja skomplikowane warunki gruntowe, natomiast poza jego terenem warunki
ztozone. Planowana przebudowa, rozbudowa i dobudowa istniejacego budynku
magazynowego o 1 kondygnacji nadziemnej, posadowiona w skomplikowanych
I ztozonych warunkach gruntowych zaliczana jest do trzeciej kategorii geotechniczne;j.

Warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do 1l kategorii geotechnicznej.

4.3. Zalozenia materialowe

Projektowane elementy zelbetowe wykonaé nalezy z betonu klasy C30/37 (B37)
zbrojonego konstrukcyjnie stal3 BS500SP zgodnego z odpowiednimi pozycjami
obliczeniowymi przedstawionymi w cz¢$ci obliczeniowej oraz na podstawie rysunkow
wykonawczych dotaczonych do opracowania.

Konstrukcje glowna nalezy zrealizowa¢ z ram poprzecznych ksztattowanych
z goragcowalcowanych dwuteownikow ze stali S355, wzmocnionych, wg rysunkow,
blachami w narozach stanowigcymi podwyzszenie przekroju. Konstrukcje dachu
wykona¢ z goragcowalcowanych dwuteownikow ze stali S355, a prety stezen ze stali
S235 napinane S$rubami rzymskimi oko-oko. Wszystkie elementy stalowe nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciwpozarowo poprzez malowanie.

Pokrycie hali nalezy wykona¢ z typowych ptyt warstwowych grubosci 20 cm.
Ulozenie ptyt na ptatwiach rozpietych pomigdzy ramami nosSnymi zapewnia prawidtowe
odprowadzenie wody opadowej.

Murowane $ciany nos$ne nalezy wykona¢ z pustaka ceramicznego poryzowanego
o grubosci 24cm. Elementy murowe nalezy uktada¢ na zaprawie zwyklej cementowo-
wapiennej. Zaleca si¢ wykonywanie robot wedlug kategorii A. Nalezy zastosowac
elementy kategorii 1. Przyjeto elementy murowe o $redniej wytrzymatosci na $ciskanie
20,0 MPa taczonych zaprawa zwykla cementowo — wapienng o wytrzymatosci
na $ciskanie 10,00 MPa (klasa M10). Sciany wewnetrzne dziatowe nalezy wykonywaé
jako $cianki systemowe z pustaka ceramicznego poryzowanego o grubosci 24 i 12cm.

Materiaty izolacyjne oraz wykonczeniowe przyjeto zgodnie z dostarczong
specyfikacjg branzy architektoniczne;.
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Branza: konstrukcja

5. Zalecenia wykonawcze:

Zakres niniejszego  opracowania wykonano na podstawie projektu

architektoniczno-budowlanego.

Specvfikacije i zalozenia:

1.

N

~

10.

11.

12.

13.

14.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami i sztukg budowlang w oparciu
o przedstawione rysunki wykonawcze lub rozwigzania alternatywne akceptowane
przez Inwestora i Projektanta.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Wszystkie  projektowane, a nastepnie wykonywane elementy winny
charakteryzowac si¢ uzyciem materialow atestowanych, gwarantujacych spetnienie
wymagan w zakresie no$nosci, odpornosci korozyjnej, pozarowe;.

Uzywac¢ betonu atestowanego C30/37 (B37) (jako beton chudy C12/15 (B15)
zwykly, zbrojonego stala B5S00SP spelniajacego warunki normowe dotyczace
sktadu, probek, wlasciwosci oraz uzytego cementu. Nie przewiduje
si¢ wykonywania mieszanki betonowej bezposrednio na placu budowy.

Zbrojenie betonu stala BS00SP w stopniu nie mniejszym od minimalnego,
okreslonego normg oraz wyliczeniami Statyczno — wytrzymatosciowymi.
Zastosowanie domieszek do betonu uzaleznione jest od wykonawcy, i moze by¢
wynikiem opracowanej technologii wykonania obiektu, panujacej temperatury,
tempa prac budowlanych.

Wszystkie fundamenty wykona¢ na podktadzie chudego betonu o grubosci 12 cm.
Doktadno$¢ wykonania konstrukcji wedlug oznaczenia symbolem ¢ lub
na podstawie specyfikacji umowy. Powierzchnie betonu po rozszalowaniu winny
by¢ gtadkie, zgodne z zatozong geometrig, bez ,,rakéw” i1 innych uszkodzen.

W przypadku pojawienia si¢ rysy i1 pekniecia powiadomi¢ projektanta branzy
konstrukcyjnej, zabezpieczenie np. metoda iniekcji zywiczne;.

Rodzaj, typ, grubo$¢ 1 wulozenie warstw izolacyjnych oraz elementéw
wykonczeniowych wg specyfikacji architektoniczne;.

Wylewki w czesci nadziemnej nalezy zbroi¢ siatkg z pretow #4,5 0 oczkach
15x15cm, w czgsci podziemnej z pretow #8 o oczkach 15x15cm lub przez
stosowanie wlokiem rozproszonych wg. przyjetej technologii.

W przypadku odkrycia podczas robdt ziemnych instalacji istniejace; nalezy
je zinwentaryzowaé, zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inwestora oraz odpowiednie
branze instalacyjne.

Wszystkie elementy fundamentowe wykona¢ na no$nym podtozu gruntowym
odebranym przez uprawnionego geologa, na warstwie chudego betonu.

W zwigzku z brakiem wznowienia si¢ procesow osuwiskowych na terenie
przeznaczonym pod projektowang inwestycje, nie przewiduje si¢ prowadzenia
wglebnego monitoringu. Wskazane jest prowadzenie monitoringu geodezyjnego
obiektu polegajacego na pomiarach geodezyjnych podstawy budynku
magazynowego, zwlaszcza po  corocznych  dlugotrwatych  opadach
atmosferycznych. Czestos¢ i czas trwania pomiaréw powinna zosta¢ okreslona
przez Konstruktora/Projektanta. Budynek winien by¢ na biezaco monitorowany
przez uzytkownikow, ktorzy o wszelkich uszkodzeniach konstrukcji powinni
informowac wiasciwe organy nadzoru budowlanego.
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6. Zalozenia do programu BIOZ:

Prace budowlane prowadzone w obrgbie planowanej inwestycji nalezy prowadzié¢
zgodnie z zasadami i wytycznymi BIOZ oraz BHP. W ramach planowanej Inwestycji
wykonywane prace beda narazaly na nastepujace niebezpieczenstwa zycia i zdrowia
ludzkiego:

a) Prace budowlane w ramach przebudowy wykonywane be¢dg jako prace
na wysoko$ci z rusztowan. Pracownicy winni posiada¢ odpowiednie
przeszkolenie oraz zabezpieczenia.

b) Wyburzenia i rozbiorki wykonywane beda jako wiercone lub wycinane przy
pomocy specjalistycznego sprzetu mechanicznego. Pracownicy winni posiadaé
odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia w tym zakresie.

c) Prace budowlane realizowane beda w bezposrednim sgsiedztwie ruchu
pieszych. Nalezy opracowa¢ system zabezpieczen gwarantujacych
bezpieczenstwo ruchu, a szczegdlnie ruchu pieszych i pracownikéw przez
zastosowanie barier ograniczajacych dostep osob nieupowaznionych na teren
budowy.

d) Prace budowlane obiektu beda wymagaty uzycia wyrobami chemii budowlane;j.
Nalezy przewidzie¢ naturalne przewietrzenie przestrzeni obszaru budowy oraz
zabezpieczenie pracownikow w $rodki ochrony indywidualnej na czas
wykonywania tych prac.

Stad nalezy doktadnie ustali¢ harmonogram oraz plan wykonywanych prac

budowlanych w odniesieniu do =zastosowanej technologii prowadzenia robot
budowlanych.
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7.  Wyniki analiz obliczeniowych - MAGAZYN

7.1. Zalozenia projektowe

Lokalizacja obiektu: Krynica-Zdroj, 569m npm
Strefa obcigzenia $niegiem:

J strefa: 3,

. obc. char. $niegiem gruntu: Ok=2,814kN/m?.
Strefa obcigzenia wiatrem:

J strefa: 3,

o warto$¢ ci$nienia predkosci wiatru: 0k=0,494kN/m?.

Strefa zalezna od glebokosci przemarzania gruntéw:
. glebokos¢ przemarzania gruntow: 1,2m p.p.t.
o projektowany poziom: +0,00 =571,68m n.p.m.

Podczas eksploatacji budynku nalezy kontrolowaé¢ poziom obcigzenia $niegiem
na dachu projektowanego obiektu. Nie wolno dopusci¢ do przekroczenia warto$ci
powyzszych jako warto$ci normowych gwarantujgcych bezpieczenstwo sposob obiektu.
Po zrealizowaniu obiektu Wykonawca winien opracowaé instrukcje uzytkowania
obiektu.
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7.2. Zestawienie obcigzen

7.2.1. Obciazenie wiatrem (wg PN-EN 1991-1-4)

a) Oddziatywanie wiatru wg PN-EN 1991-1-4.
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 3; A = 569 m n.p.m.
vb,0 = 22-[1+0,0006-(A-300)] = 25,55 m/s (wg zatacznika krajowego)
- Wspotczynnik kierunkowy: cdir = 1,0
- Wspdlezynnik sezonowy: cseason = 1,00
- Bazowa predko$¢ wiatru: vb = cdir-cseason-vb,0 = 25,55 m/s
- Kategoria terenu III — z0 = 0,3 m, zmin =5 m
- Wysokos$¢ odniesienia: ze =h=10,0 m
- Wspotezynnik orografii: co(ze) =1
- Wspotczynnik turbulencji: kI=1,0
- Wspétezynnik terenu: kr = 0,19-(z0/z0,11)0,07 = 0,215
- Wspotczynnik chropowatos$ci: cr(ze) = kr:In(zmin/z0) = 0,215:In(5,00/0,3) =
0,61 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$é wiatru: vm(ze) = cr(ze)-co(ze)-vb = 15,48 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: Iv(ze) = kI / (co(ze)-In(zmin/z0)) = 0,355
- Gesto$¢ powietrza: p = 1,25:[(20000-A)/(20000+A)] = 1,18 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7-Iv(ze)]-(1/2)-p-vm?*(ze) = 493,7
Pa = 0,494 kPa
- Wspdlczynnik konstrukcyjny: cscd = 1,000
- Wspdtezynnik ci$nienia zewngtrznego: cpe = cpe,10 = -1,460

7.2.2. Obciazenie $niegiem (wg PN-EN 1991-1-3)

Obcigzenie $niegiem gruntu: Sk = 2,8 kN/m?
Wspbtczynnik ksztattu dachu: W = 0,8
Wspbtczynnik ekspozyciji: C.= 1,0
Wspdiczynnik termiczny: C. = 1,0

Obcigzenie Sniegiem dachdéw w trwatej i przejsciowej sytuacji obliczeniowe;:
S$ = Ui X Ce X C; X S

s= 2,2512 kN/m?
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7.2.3. Obciazenia stale i uzytkowe (wg PN-EN 1991-1-1)

Zestawienie obciazen statych:

Obciagzenie Wartos¢ Wspotczynnik Wartos¢
charakterystyczna bezpieczenstwa obliczeniowa
[KN/m?] yf [kN/m? ]

Plyta
warstwowa 0,5 1.35 0,675
200mm
Instalacje i 1.35 2,7
urzgdzenia 2,0
RAZEM gk=2,5 gd=3,375

Obciazenia zmienne:

b)  Obcigzenia uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1:

Przyjeto obcigzenie uzytkowe dachu gk = 0,5 kN/m?

c)  Obcigzenia uzytkowe posadzki

Przyjeto obcigzenie qpk = 20 kN/m?

Podczas eksploatacji budynku nalezy kontrolowa¢ poziom obcigzenia uzytkowego
na dachu. Nie wolno dopusci¢ do przekroczenia wartosci dedykowanych jako warto$ci
normowych gwarantujacych bezpieczenstwo sposob obiektu.

2023.07.12 Magazyn PT(W) konstrukcji
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7.3. Shupy

7.3.1. Shupy gtéwne

Stupy gtowne konstrukeji nalezy wykonac¢ z dwuteownikow gorgcowalcowanych
IPE 360 ze stali S355. Stlupy maja by¢é uzebrowane trzema blachami gr. 8mm
w potaczeniu z ryglem. Stlupy winne zosta¢ potaczone sztywno z fundamentem tworzac
utwierdzenie. Shupy zabezpieczy¢é przeciw pozarowo i antykorozyjnie powlokami

malarskimi.

Wykres obwiedni momentéw zginajacych My.

Sty wewnetrzne 1D
Wartosci: My

Obliczenie nieliniowe

Klasa: I rzedu WSZYSTKO
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Wrykres obwiedni sit normalnych N.

Sty wewnetrzne 1D

Wartodci: N
Klasa: I rzedu WSZYSTKO

Uktad wspdtrzednych: Gldwny

Ekstremum 1D: Pret
Wybdr: Wszystkie

Obliczenie nieliniowe
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EC-EN 1993 Sprawdzenie stali SGN

[Pret B28 [ 0,000/6,000 m [IPE360 [Walcowany [S355 [075- |
CzeSciowe wspolczynniki bezpieczenstwa
Wiytrzymato$é przekrojow poprzecznych Ymo | 1,00
Sprawdzanie stateczno$ci ym: | 1,00
Nos$nosé przekrojow netto yme | 1,10

Granica plastyczno$ci f, |355,0 |MPa
Wytrzymalo$¢ f. |490,0 |MPa

Sprawdzenia przekroju
Przekroj sklasyfikowano jako klase 1

Sprawdzenia Sila obliczeniowa Wartos¢ Jednostka Nosnos¢ Warto$¢ Jednostka

przekroju

Sprawdzenie
calkowite [-]

Sciskanie NEeg -190,18 kN Nerd 2580,85 kN 0,07
Scinanie Vy Vyed 3,87 kN VolyRd 927,65 kN 0,00
Scinanie V, V, 4 67,79 kN YA 719,57 kN 0,09
Zginanie My Myed -169,17 kNm Meyrd 361,75 kNm 0,47
Zginanie M, Mg ed -4,59 KNm Mz rd 67,81 KNm 0,07
Skrecanie Teg 0,1 MPa TRd 205,0 MPa 0,00

Sprawdzenia przekroju zlozonego

Sprawdzenia przekroju zlozonego Sprawdzenie calkowite |-
Zginanie, sita osiowa i $cinanie 0,29

Sprawdzenia statecznoSci
Przekroj sklasyfikowano jako klasg 1

Of$ wyboczenia k L [m] Ner [KN] Mer [KNm] Arel X

y-y 0,00 [0,006 |9367077043,67 0,00 |1,00

z-z 0,00 |0,006 600483181,10 0,00 |1,00

y-z 1,00 |6,000 2024,19 1,13 ]052

Zwichrzenie 1,00 |6,000 426,33 092 |084

Sprawdzenia Sila obliczeniowa Warto$é Jednostka Nos$nosé Warto§¢ Jednostka Sprawdzenie
statecznoSci calkowite [-]
Wyboczenie skretne | Ngg -190,18 kN Nb rd 1336,92 kN 0,14
(-gi¢tne)

Zwichrzenie My ed -169,17 kNm My rd 302,92 kNm 0,56

Sprawdzenia statecznoSci zloZzonej

Wspélczynniki interakcji Kyy
Wartosé 090 |040 |0,60 |0,66

Sprawdzenia statecznosci My,eq [kNm] M, eq [KNm] Sprawdzenie calkowite [-]

zlozonej
Zginanie i $ciskanie osiowe -169,17 -4,59 0,75
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7.3.2. Shlupy szczytowe

Stupy gléwne konstrukcji nalezy wykonaé¢ z rur prostokatnych RHS 160x80x6,3
ze stali S355. Stupy winne zosta¢ potaczone przegubowo z fundamentem. Potaczenie
z belka powinno zosta¢ zrealizowane jako przegubowe. Stupy zabezpieczy¢ przeciw

pozarowo i antykorozyjnie powlokami malarskimi.

Wykres obwiedni momentdéw zginajacych My.

Sity wewnetrzne 1D
Wartogci: My

Obliczenie nieliniowe

Klasa: T rzedu WSZYSTKO
Uktad wspdtrzednych: Gtdwny
Ekstremum 1D: Pret

Wybdr: Wszystkie

E

0,52 kNm

-24,61 kNm

10.84 kNm
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Wykres obwiedni sit normalnych N.

Sity wewnetrzne 1D
Wartosci: N

Obliczenie nieliniowe
Klasa: I rzedu WSZYSTKO
Uktad wspdtrzednych: Gléwny
Ekstremum 1D: Pret
Wybdr: Wszystkie

=575 kN

Wrykres obwiedni sit tnacych V.

Sity wewnetrzne 1D

Wartosci: Vz

Obliczenie nieliniowe

Klasa: II rzedu WSZYSTKO

Uktad wspdlrzednych: Glowny

Ekstremum 1D: Pret

Wybdr: Wszystkie
z
=

,89 kN

10.86

1BATIN
-10,14 kN ,f.
.

~T3g kN

13,77 kN

=y

,."
i A
s

7

=/

Lo

86,04

89,98 kN

-B12 kN

-64.40 kN
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EC-EN 1993 Sprawdzenie stali SGN

[Pret B200  [0,000/7,760 m | RHS160/80/6.3 [Walcowany [S$355 [091- |
CzeSciowe wspolczynniki bezpieczenstwa
Wytrzymatos¢ przekrojéw poprzecznych Ymo | 1,00
Sprawdzanie stateczno$ci ym: | 1,00
Nos$nosé przekrojow netto yme | 1,10

Granica plastyczno$ci f, |355,0 |MPa
Wytrzymalo$¢ f. |490,0 |MPa

Sprawdzenia przekroju
Przekroj sklasyfikowano jako klase 1

Sprawdzenia Sila obliczeniowa Wartos¢ Jednostka Nosnos¢ Warto$¢ Jednostka Sprawdzenie
przekroju calkowite [-]
Sciskanie NEeg -77,13 kN Nerd 1001,10 kN 0,08
Scinanie Vy Vyed 0,01 kN VolyRd 192,66 kN 0,00
Scinanie V, Ved -9,67 kN Volzrd 385,32 kN 0,03

Sprawdzenia przekroju zlozonego

Sprawdzenia przekroju zlozonego Sprawdzenie calkowite |-

Sprawdzenia statecznoS$ci
Przekroj sklasyfikowano jako klase 1

O$ wyboczenia k L [m] Ner [KN] M., [KNm] Arel 1

y-y 2,25 19,951 189,01 2,30 |0,17
z-Z 0,75 |3,302 568,48 1,33 |0,46
Zwichrzenie 1,00 [4,420 533,17 0,31 [1,00

Sprawdzenia Sila obliczeniowa Warto$é Jednostka Nos$nosé Warto$é Jednostka Sprawdzenie

statecznoSci calkowite [-]
Wyboczenie Neg -77,13 Nb rd 171,74 0,45

gigtne

Sprawdzenia statecznosci zlozonej

Wspélczynniki interakeji Kyy Ky, Kzy

Moment maksymalny My eq jest ustalany na podstawie potozenia belki B200 3,978 m.
Moment maksymalny M, gq jest ustalany na podstawie potozenia belki B200 4,420 m.

Sprawdzenia statecznosci My,eq [kNm] M, eq [KNm] Sprawdzenie calkowite [-]

zlozonej
Zginanie i $ciskanie osiowe 0,00 0,00 0,91
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7.4. Dzwigary

Dzwigary ramy gléwnej nalezy wykona¢ z dwuteownikéw gorgcowalcowanych
IPE360 ze stali S355. Przekrdj nalezy dodatkowo wzmocni¢ spawajac blachy gr. 8mm
wedlug  rysunkéow. Potaczenia dzwigarow  wykona¢  jako sztywne.
Dzwigary zabezpieczy¢ przeciw pozarowo i antykorozyjnie powlokami malarskimi.

Wykres obwiedni momentow zginajacych My.

Sty wewnetrzne 1D
Wartosci: My

Obliczenie nieliniowe

Klasa: T rzedu WSZYSTKO
Uktad wspdtrzednych: Gldwny
Ekstremum 1D: Pret

Wybdr: Wszystkie

47,95 i

476,37 kM
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Wrykres obwiedni sit normalnych N.

Sity wewnetrzne 1D
Wartosci: N
Obliczenie nieliniove

Klasa: I rzedu WSZYSTKO
Uktad wspdirzednych: Gidwny
Ekstremum 1D: Pret

Wybdr: Wszystkie

Wrykres obwiedni sit thacych V.

Sity wewnetrzne 1D
Wartosci: Vz

Obliczenie nieliniowe
Klasa: T rzedu WSZYSTKO

Uktad wspétrzednych: Gléwny
Ekstremum 1D: Pret
Wybdr: Wszystkie
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EC-EN 1993 Sprawdzenie stali SGN

[PretB34  [0,000/5,385 m [IPE360 [Walcowany [S355 [061- |
CzeSciowe wspolczynniki bezpieczenstwa
Wiytrzymato$é przekrojow poprzecznych Ymo | 1,00
Sprawdzanie stateczno$ci ym: | 1,00
Nos$nosé przekrojow netto yme | 1,10

Granica plastyczno$ci f, |355,0 |MPa
Wytrzymalo$¢ f. |490,0 |MPa

Sprawdzenia przekroju
Przekroj sklasyfikowano jako klase 1

Sprawdzenia Sila obliczeniowa Wartos¢ Jednostka Nosnos¢ Warto$¢ Jednostka Sprawdzenie
przekroju calkowite [-]
Sciskanie NEeg -127,10 kN Nerd 2580,85 kN 0,05
Scinanie Vy Vyed 1,31 kN VolyRd 927,65 kN 0,00
Scinanie V, Ved 152,13 kN Volzrd 719,57 kN 0,21
Zginanie My Myed -219,36 kNm MoiyRd 361,75 kNm 0,61
Zginanie M, Mg ed -0,69 KNm Mpizrd 67,81 KNm 0,01
Skrecanie Teg 8,1 MPa TRd 205,0 MPa 0,04

Sprawdzenia przekroju zlozonego

Sprawdzenia przekroju zlozonego \Srawdzenie calkowite [-]
Zginanie, sita osiowa i $cinanie 0,38

Sprawdzenia statecznoSci
Przekroj sklasyfikowano jako klasg 1

05 wyboczenia k L[m] |Ne[kN] IMe [kRNm]  hea %

y-y 0,00 [0,005 |11628095640,41 0,00 [1,00
22 0,00 [0,000 |91838496991,83 0,00 [1,00
Zwichrzenie 1,00 [0,485 19201,91 014 [1,00

Sprawdzenia statecznos$ci zloZzonej

Wspélczynniki interakeji Kyy Ky, Koy
Wartosé 0,9 040 |054 0,67

Moment maksymalny My eq jest ustalany na podstawie potozenia belki B34 0,000 m.
Moment maksymalny M, gq jest ustalany na podstawie potozenia belki B34 0,485 m.

Sprawdzenia statecznosci My,eq [kKNm] 2ed [KNm] Sprawdzenie calkowite [-]

zlozonej
Zginanie i $ciskanie osiowe -219,36 -0,69 0,60
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7.5. Platwie

Nalezy wykona¢ platwie dachowe z profili stalowych IPE180 ze stali S355.
Schemat pracy ptatwi to belka dwuprzestowa, przegubowo podparta na dzwigarach.
Platwie zabezpieczy¢ przeciw pozarowo i1 antykorozyjnie powtokami malarskimi.

Wykres obwiedni momentow zginajacych My.

Sty wewnetrzne 1D
Wartosci: My

Obliczenie nieliniowe

Klasa: I rzedu WSZYSTKO
Uktad wspdtrzednych: Gldwny
Ekstremum 1D: Pret

Wybdr: Wszystkie

2023.07.12 Magazyn PT(W) konstrukcji 26



PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY MAGAZYNU
Branza: konstrukcja

Wrykres obwiedni sit normalnych N.

Sity wewnetrzne 1D
Wartosci: N

Obliczenie nigliniowe

Klasa: I rzedu WSZYSTKO
Uktad wspétrzednych: Glawny
Ekstremum 1D: Pret

Wybdr: Wszystkie

Wvykres obwiedni sit thacych V.

Sity wewnetrzne 1D
Wartosci: Vz

Obliczenie nieliniowe

Klasa: T rzedu WSZYSTKO
Uktad wspdtrzednych: Gldwny
Ekstremum 1D: Pret

Wybdr: Wszystkie
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EC-EN 1993 Sprawdzenie stali SGN

[PretB177  [4,200/8,600 m [IPE180 [Walcowany [S355 [069- |
CzeSciowe wspolczynniki bezpieczenstwa

Wiytrzymato$é przekrojow poprzecznych Ymo | 1,00

Sprawdzanie stateczno$ci ym: | 1,00

Nos$nosé przekrojow netto yme | 1,10

Granica plastyczno$ci f, |355,0 |MPa

Wytrzymato$é fu 1490,0 |MPa

Sprawdzenia przekroju
Przekroj sklasyfikowano jako klase 1

Sprawdzenia Sila obliczeniowa Wartos¢ Jednostka Nosnos¢ Warto$¢ Jednostka Sprawdzenie
przekroju calkowite [-]
Rozcigganie NEeg 1,34 kN Ntrd 848,45 kN 0,00
Scinanie Vy Vyed -4,74 kN VolyRd 313,95 kN 0,02
Scinanie V, Ved -23,02 kN Volzrd 229,64 kN 0,10
Zginanie My Myed -19,19 kNm MoiyRd 58,93 kNm 0,33
Zginanie M, M, k4 -3,96 KNm Mpizrd 12,28 KNm 0,32
Skrecanie Teg 14,3 MPa TRd 205,0 MPa 0,07

Sprawdzenia przekroju zlozonego

Sprawdzenia przekroju zlozonego Sprawdzenie calkowite |-
Zginanie, sita osiowa i $cinanie 0,43
Scinanie V, i skrecanie 0,02
Scinanie V, i skrecanie 0,10

Sprawdzenia statecznosci
Przekroj sklasyfikowano jako klasg 1

0§ wyboczenia k L[m] N [kN] M,y [kNm] Arel x

y-y 0,00 /0,004 |1547412975,74 0,00 /1,00
z-z 0,00 /0,004 |118670243,39 0,00 /1,00
y-z 1,00 |4,200 |1398,13 0,78 |1,00
Zwichrzenie 1,00 |4,200 68,59 0,93 ]0,88

Sprawdzenia Sila obliczeniowa Wartos¢ Jednostka Nosnosé Wartosé Jednostka Sprawdzenie

statecznoSci calkowite [-]
Zwichrzenie My ed -19,19 kNm M rd 51,98 kNm 0,37

Sprawdzenia statecznosci zlozonej
Wspélezynniki interakcji Kyy
Wartos$¢ 090 [0,24 |0,60 |0,40

Sprawdzenia statecznosci My,eq [kNm] M, eq [KNm] Sprawdzenie calkowite [-]

zlozonej
Zginanie i rozciaganie osiowe -19,19 -3,96 0,69

2023.07.12 Magazyn PT(W) konstrukcji 28



PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY MAGAZYNU
Branza: konstrukcja

7.6. Plyta stropowa

Schemat pracy plyty:

Plyte zelbetowa stropowa przekrywajacg wydzielony fragment hali nalezy
wykona¢ jako element monolityczny o grubosci 14cm. Plyta pracuje w sposob
jednokierunkowy i oparta jest na belce stalowej IPE180 mocowanej do stupdéw
konstrukcji gtownej 1 $cianie murowanej. Rozmieszczenie elementow nosnych
oraz poszczegbdlne schematy pracy plyty przedstawiono na zataczonych rysunkach.
Ptyte nalezy wykona¢ z betonu klasy C30/37,0raz zbroi¢ stalg klasy BSOOSP.

Przyjeto zbrojenie dolne w postaci pretow #10 co 20cm o powierzchni 3,93 cm2
na kierunku no$nym oraz #8co 20cm o powierzchni 2,51cm2 w drugim kierunku.
Zbrojenie gorne podporowe w postaci #8 co 20cm o powierzchni 2,51cm2 rozdzielcze
#8 co20cm.

Obliczenia statyczne ptyty przeprowadzono numerycznie, ich wyniki dotaczono
do opracowania.

Wyniki sit przekrojowych:

SGN - Mxx [KNm]:

Sty wewnetrzne 2D
Wartodci: mx
Obliczenie liniowe
Klasa: SGN+SGU
Ekstremum: Globalny 5.20
Wybdr: Wszystkie 4.80
Potozenie: W weztach rednio na

makro. System: Element siatki LUW &40

5.62

mx [kNn/m]

4.00
3.80
3.20
2.80

240
2.00
- - — = Leo
L 120
= 0.80
5

0.40

0.00
0.40

2500

-0.89

| 1
‘ 10000 ‘
\ |
| |
| |
|
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SGN - Myy [KNm]:

Sty wewnetrzne 2D

Wartosci: my

Obliczenie liniowe

Klasa: SGN+SGU

Ekstremum: Globalny

Wybdr: Wszystkie

Potozenie: W weztach Srednio na
makro. System: Element siatki LUW

2500

10000

1.07
0.0
0.80
0.70
0.50
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
-0.00
-0.10
-0.20
-0.30
-0.40
-0.57

my [kNm/m]
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7.7. Nadproza, wience
7.7.1. Wience

Wszystkie $ciany nos$ne nalezy w poziomie stropéw przewigzaé wiencem
zelbetowym na pelng szeroko$¢ $ciany i wysokosci 25cm i 40cm. Zbrojenie podtuzne
wienca w postaci 2x2#16 (po dwa dolem i1 Qorg) spelnia normowe wymagania
dotyczace zdolnosci do przeniesienia podiuznej sily rozciagajacej nie mniejszej
niz  60kN. Przyjeto zbrojenie poprzeczne w  postaci strzemion 8
W rozstawie co 15cm.

Ze wzgledu na charakter pracy wienca jako elementu rozcigganego nie dopuszcza
si¢ taczenia w jednym miejscu wigcej niz 25% elementow to jest jednego preta.
Odleglos¢ pomigdzy zaktadami winna wynosi¢ co najmniej 80 cm.

7.7.2. Nadproza

Nadproza nad $cianami murowanymi nalezy wykona¢ jako zelbetowe z betonu
klasy C30/37 (B37) oraz zbroi¢ stalg klasy BSOOSP. Elementy te o rozpigtosci do 1,50
m nalezy przyjac jako rozwigzanie standardowe w postaci belki zelbetowej o szerokos$ci
réwnej grubosci $ciany i wysoko$ci 25¢cm zbrojonej w postaci 2 x 2#12 (po dwa dotem
1 gorg) oraz strzemionami #8 w rozstawie co 10/20 cm. W przypadku otwordéw
wiekszych od rozpigtosci 1,50 m do 2,50m stosowaé zbrojenie pretami 2 x 2#16
(po dwa dotem 1 gora) oraz strzemionami #8 w rozstawie co 10/20 cm. Dtugos¢ oparcia
nadprozy winna wynosi¢ minimum 25cm. Dopuszcza si¢ stosowanie alternatywnie
rozwigzan systemowych wedlug producenta wyrobow murowanych ze specjalnych
profili pustakéw lub w postaci nadprozy prefabrykowanych typu L.

W przypadku nadprozy w $cianach o rozpigtosci w $wietle nieprzekraczajacej
1,50 m nalezy wykona¢ dozbrojenie otworu pretami 2#10 dotem 1 2#12 goéra.
W przypadku otworéw wigkszych od rozpigtosci 1,50m do 2,50m nalezy stosowac
dozbrojenie pretami 2#10 dotem 1 2#16 gorg. Dhugos¢ zakotwienia (oparcia) pretow
winna wynosi¢ minimum 50# po obu stronach. Przy otworach w §cianach Zelbetowych
nalezy wykona¢ zbrojenie sko$ne prostopadle do kazdego naroza w postaci pretow
2#10.

7.8. Sciany murowane

Murowane $ciany nosne nalezy wykona¢ z pustaka ceramicznego poryzowanego
o grubosci 24 cm. Elementy murowe uktada¢ na zaprawie zwyklej cementowo-
wapiennej. Zaleca si¢ wykonywanie robot wedtug kategorii A.

Nalezy =zastosowaé elementy kategorii I. Przy zalozeniu znormalizowanej
wytrzymato$ci na $ciskanie elementow murowych fb = 20,0MPa i wytrzymaloS$ci
na S$ciskanie zaprawy fm = 10,00MPa (klasa M10) wytrzymato$¢ charakterystyczna
muru wynosi fk = 7,31MPa.

Czgéciowy wspotczynnik bezpieczenstwa muru ym = 1,7 — jak dla elementow
murowych I kategorii produkcji oraz kategorii A wykonania robot.

Nalezy stosowa¢ elementy murowe nie mniejsze niz polowkowe.
Nalezy zapewni¢ prawidlowe (normowe , zgodne z karta techniczna elementu)
przewigzanie elementéw istniejacych oraz elementow projektowanych poprzez
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wyksztalcenie tzw. siegaczy, strzgpia lub poprzez zastosowanie skotwien pretami
stalowymi nierdzewnymi 3x&J6 uktadanymi w co trzeciej warstwie tj. co okoto 20cm.
Sciany w poziomie stropéw nalezy przewigza¢ wiencem zelbetowym.

Obliczenia wytrzymalo$ciowe muru z pustaka ceramicznego poryzowanego o gr.24cm:

Wytrzymatos¢ charakterystyczna muru
grupa 1
fo= 20 MPa
fn= 10 MPa
fi= 7,31 MPa
Kategoria elementéw
murowych:
Kategoria wyk onania
robot

Ym= 1,7

A

Wytrzymatosé obliczeniowa muru

fq= 4,30 MPa

heff: 25xt

= 24 cm

heff: 600 cm

h= 300 cm

h/t= 12,50

h<hg; Warunek spetniony.

Cecha sprezystosci
muru pod obcigzeniem Oc o 500,00
dfugotrwatym
Wspoétczynnik redukcji nosnosci ¢,

A= (htyN(1/ac.w)
A= 0,559
u= A-0,063)/(0,73-1,17*em/t

en= 0,15 t

u= 0,895

Pn= (1-2 x em/t) x eX-u2/2)

= 0,47

Nos$nos¢ muru na sSciskanie Ng 4
Nr.¢= @m x t x 1,00 x fy
Ng,a= 484,19 kN/mb
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7.9. Posadzka

W budynku hali magazynowej nalezy wykona¢ posadzke przemystowg na gruncie
zgodnie z parametrami technicznymi przedstawionymi przez wybranego dostawce.
Posadzka powinna sktada¢ si¢ z nast¢pujgcych warstw:

e podbudowa (jesli zostanie wykonana bezposrednio na skale nalezy wykonaé
12cm chudego betonu, w przeciwnym wypadku chudy beton nalezy uktadac
na dodatkowej warstwie piasku zageszczanym warstwowo do IS = 0,98.),

warstwa poslizgowa 1 rozdzielajaca,
hydroizolacja i termoizolacja,

betonowa ptyta nosna o grubosci min 26¢cm,
posadzka wykonczeniowa w postaci zywicy.

Przy projektowaniu posadzki przemystowej nalezy wzig¢ pod uwage obcigzenie
od regatldow na dokumenty (w szczego6lnosci obcigzenie skupione od stop), obcigzenie
antresoli (jej cze$¢ opiera si¢ na regatach) oraz obciazenie od sktadowania.

W przypadku pozostatych budynkéw tj. budynku socjalnego, wiaty oraz budynku
technicznego nalezy wykona¢ plyte na gruncie. Przy projektowaniu ptyty réwniez
nalezy wzig¢ pod uwage odpowiednie obcigzenia uzytkowe przestawione w punkcie
,Zestawienie obcigzen” przy poszczegdlnych budynkach.
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7.10. Fundamenty

7.10.1. Fundamenty stupéw gldéwnych

Pod projektowang konstrukcja nalezy wykona¢ fundamenty w postaci
zelbetowych stop fundamentowych. Fundamenty winny zosta¢ wykonane do poziomu
min. 1,2 m ponizej poziomu posadzki. Zastosowa¢ dolng otuling zbrojenia Scm.
Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy C30/37,oraz zbroi¢ stalg klasy B500SP.

Przyjeto zbrojenie dolne w postaci pretow #16 co 15cm o powierzchni 13,40 cm2
na kierunku no$nym oraz #16 co 15cm o powierzchni 13,40 cm2 w drugim kierunku.

Obliczenia dla fundamentu: Stan Graniczny Nos$nosci

Obliczenia zgodne z normg PN-EN 1997-1:2008

Geometria fundamentu - Stopa schodkowa

L ‘F Lp

b1

. 3 - -

3 L, . n &
L1
4 o= U‘ A e =
ex] 1
=
& 3 Y %
B/2 1 B2
B
1 L2 L L2

Szerokos¢ fundamentu B =1,90m
Dtugo$¢ fundamentu\ L =2,90m
Wysokos¢ fundamentu H =1,00m
Szeroko$¢ gérnej powierzchni Bl =0,50m
Dlugos¢ gornej powierzchni L1 =0,90m
Wysoko$¢ progu H1 =0,60m
Wymiary stupa 11 =0,83m
b1l =0,46 m
Pozycja stupa ext =-0,50m
ey =0,00m
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Profil gruntu

Nr | Name Z H Ysoil Ys Yd [0} c Cu Moi Mi
[m] [m] [KN/m3] [ [KN/m3] | [kN/m3] | [deg] [kPa] |[kPa] |[kPa] [kPa]
1 | Nasyp 0,00 1,00 19,00 25,00 19,00 18,00 0,00 0,00 20000,00 22220,00
niebudowlany
2 | Glina -1,00 2,00 22,00 26,70 22,00 18,32 32,07 32,07 |36570,64 48760,86
piaszczysta
3 | Piasek -3,00 1,20 21,50 26,50 21,50 16,37 22,07 22,07 |37391,83 62319,71
gliniasty
Poziom posadowienia fundamentu zZrL=-1,20m
Fundament monolityczny
Wervfikacja no$nosci gruntu  Krytyczny SGN1 Qmax / Quit = 100% Spelnia
Weryfikacja poslizgu  Krytyczny SGN1 Hxd / Rxres = 52% Spelnia
Weryfikacja poslizgu Krytyczny SGN1 Hyd / Ryres = 1% Spelnia
Weryfikacja obrotu Krytyczny SGN1 MxoT / Mxres = 2% Spelnia
Weryfikacja obrotu Krytyczny SGN1 Myot / Myres = 39% Spelnia
Sprawdzenie wyporu (UPL) Krytyczny SGN1 Vastd / Gstb.d = 0% Spelnia
Obcigzenia
Obcigzenia wymiarujace:
Nazwa | Stan graniczny Va Hxa Hya Mxa Mya q
[kN] [kN] [kN] [KNm] [KNm] [kPa]
SGN1 SGN 200,00 70,00 -2,00 -5,00 170,00 0,00
Werytikacja no$no$ci gruntu
Krytyczny SGN1 Qmax / Quit = 100% Spelnia
Uwaga! Naprezenia sa wyznaczane na podstawie powierzchni efektywnej
q2 g4
ql q3
35
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qu= 97,14 kN/m?
0= 97,14 kN/m?
gs= 97,14 kN/m?
Gu= 97,14 KN/m?
Maksymalne napr¢zenie Qmax = 97,14 kN/m?
Minimalne napr¢zenie Qmin = 97,14 kKN/m?

A=B*L=551m?

V =Va+ Vs +F=397,83 kN

erx=(Va * ext + VB * ex2 + Mxa + Mxg + (Hxa + Hxg) *H) /V =0,35m

ery=(Va*ey+ Ve *ey + Mya + Mys + (Hya + Hyg) *H) / V =-0,02 m
Wypadkowe obciazenie w rdzeniu podstawy fundamentu

abs(ery) / B <1/3

abs(erx) / L<1/3

B'=min(B - 2 * abs(ety), L - 2 * abs(eTx)) =2,33m

L'= max(B - 2 * abs(ery), L - 2 * abs(erx)) = 2,54 m
Nos$nos¢ gruntu dla warunkow z odptywem

Warstwa gruntu - Piasek gliniasty
Ng = e¥"(@*tan2(45 + ¢' / 2) = 4,49
Nc = (Ng- 1) * ctg(e) = 11,88
Ny =2 *(Ng - 1) * tan(¢') = 2,05
bg=by= (1 - a*tan(e")?= 1,00
be=bq- (1-bg)/(Nc*tan(e")) =1,00
sg=1+(B'/L") *sin(¢") = 1,26
sy=1-03*(B'/L")=0,72
Sc=(Sq*Ng-1)/(Ng-1)=1,33
ms=[2+(B'/L)]/[L+(B/L)] =152
mL=[2+(L'/B)]/[1+(L'/B)] =148
0 = atan(Hx / Hy) =-1,54
m = mc * cos?0 + ms * sin%0 = 1,52
ig=[1-H/(V+A *c *ctg(e))]™=0,93
ic =iq- (1 -ig)/(Nc™*tan(¢")) = 0,92
iy=[1-H/(V+A*c*ctg(p))]™ =0,89
g = 23,40 kPa

Dopuszczalne naprezenia w gruncie Quto =C' *NC *be *Sc *ic +q * Ng *bg *sq*ig+0,5*yi'*B'*N, *by *s, *
iy = 476,68 kN/m2

Nosnosé eruntu dla warunkow bez odplywu

Warstwa gruntu - Piasek gliniasty

be=1-2*%a/(n+2)=1,00
Se=1+02*(B'/L)=1,18
ic=1/2*1+sqrt(1-H/ (A" *cu)] =084

q = 23,40 kPa
Quitup = (T +2) * cu * be * sc * ic + g = 136,30 kN/m?
Dopuszczalne naprezenia w gruncie Quit = Min (quito, Guituo ) / YRy = 97,36 KN/m?
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Weryfikacja poslizeu

Krytyczny SGN1 Hxd/ Rxres = 52% Spelnia
Catkowite poziome obcigzenie Hxd = Hxa + Hxs + Rxa = 70,00 kN
Minimalne pionowe obcigzenie Vemin = [Vea + Vee + A * (Qosur + Qswt + Gsoil)] * YFG.pos = 445,84 kKN

Nosnos¢ gruntu dla warunkow z odptywem  Rdp = Ve min * tan(k) / yrh = 134,22 kN
Nosnosé gruntu dla warunkow bez odptywu  Rdup = A" * cu/ yrh = 172,68 KN

Calkowita sita przeciwstawiajaca si¢ Rxres = Min(Rdp, Rdup) + Rxp.d + Ra.add = 134,22 kN
poslizgowi
Krytyczny SGN1 Hyd/ Ryres = 1% Spelnia
Catkowite poziome obciazenie Hyd = Hya + Hys + Rya = 2,00 kN
Minimalne pionowe obcigzenie Vemin = [Vea + Ve + A * (Qosur + Qswt + Qsoil)] * YFG.pos = 445,84 kKN

Nosnos¢ gruntu dla warunkow z odptywem  Rdp = Ve min * tan(k) / yrh = 134,22 kN
No$nos¢ gruntu dla warunkéw bez odptywu  Rgup = A" * cu/ yrh = 172,68 kN

Calkowita sita przeciwstawiajaca si¢ Ryres = Min(Rdp, Rdub) + Rypd + Rd.add = 134,22 kN
poslizgowi

Weryfikacja obrotu

Krytyczny SGN1 MxoT / Mxres = 2% Spelnia

Mxo = Mxa + Mxg + (Hya + Hyg) * h =-7,00 kNm
Mxosoil = Rxa * hra = 0,00 kNm

Catkowity moment obracajacy MxoT = Mxo + Mxosoil = 7,00 KN
Mxsw = A * (Qswt + Osoil) * YFG.pos * B/2 = 150,75 KNm
Muaxial = (VA + VGB) * YrG.pos) * (B/2 - ey) = 190,00 KNm
Catkowity moment utrzymujacy Mxres = Mxsw + Mxaxial = 340,75 KNm

Krytyczny SGN1 MyoTt / Myres = 39% Spelnia

Myo = Mya + Mys + (Hxa + Hxs) * h = 240,00 kNm
Myosoil = Rya * hra = 0,00 KNm

Catkowity moment obracajacy Myot = Myo + Myosoil = 240,00 kN
Mysw =A* (qswt + qsoil) * YFG.pos *L/2= 230,10 kNm
Myaxial = (VA * YrG.pos) * (L/2 - ex1) + (VeB * yrG.pos) * (L/2 - ex2) = 390,00

kN
Catkowity moment utrzymujacy My:: = Mysw + Myaxial = 620,10 KNm
Sprawdzenie wyporu (UPL)
Krytyczny SGN1 Vstd / Gstb,d = 0% Spelnia
Stabilizujace oddziatywania pionowe Gstbd = Ve min * yosth = 142,82 kKN
Destabilizujace oddziatywania pionowe E)/?Js(tjdkz max(-V + yw * min(hrL - hw, 0) * A; yw * max(hrL - hwe, 0) * A) =
, N

Obliczenia dla fundamentu: Stan Graniczny Uzytkowalno$ci
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Obliczenia zgodne z norma PN-EN 1997-1:2008

Geometria fundamentu - Stopa schodkowa
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Szeroko$¢ fundamentu =190m
Dtugos¢ fundamentu\ L =2,90m
Wysoko$¢ fundamentu =1,00m
Szeroko$¢ gornej powierzchni B1 =0,50m
Dlugos¢ gornej powierhchni L1 =0,90m
Wysokos¢ progu H1 =0,60m
Wymiary stupa 11 =0,83m
bl =0,46 m
Pozycja stupa ext =-0,50 m
ey =0,00m
Profil gruntu
Nr | Name z H Ysoil Ys Yd o' c' Cu Moi Mi
[m] [m] [kN/m3] [ [kN/m®] | [kN/m3] [ [deg] [kPa] [[kPa] |[[kPa] [kPa]
1 | Nasyp 0,00 1,00 19,00 25,00 19,00 18,00 0,00 0,00 20000,00 22220,00
niebudowlany
2 | Glina -1,00 2,00 22,00 26,70 22,00 18,32 32,07 |32,07 |36570,64 48760,86
piaszczysta
3 Piasek -3,00 1,20 21,50 26,50 21,50 16,37 22,07 122,07 |37391,83 62319,71
gliniasty
Poziom posadowienia fundamentu zZrL=-1,20m
Fundament monolityczny
Weryfikacja osiadania Krytyczny SGU1 s / Sallow = 8% Spelnia
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Sprawdzenie réznicy osiadan Krytyczny SGU1 Smax — Smin / Sdiff = 0% Spelnia

Obciazenia

Obcigzenia wymiarujace:

Nazwa | Stan graniczny Va Hxa Hya Mxa Mya q
[kN] [kN] [kN] [KNm] [KNm] [kPa]
SGU1 SGU 80,00 30,00 -1,00 -1,00 60,00 0,00
Weryfikacja osiadania
Krytyczny SGU1 S / Sallow = 8% Spelnia
Nr Z H oz G'zp Ozq Oisi Ozdi Si
[m] [m] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [KN/m?] [kN/m?] [mm]
1 -1,20 0,00 23,40 -23,40 83,01 -23,40 59,61 0,00
2 -1,68 0,95 33,85 -22,27 79,00 -22,27 56,73 1,91
3 -2,58 0,85 53,65 -14,09 49,99 -14,09 35,90 1,08
4 -3,48 0,95 73,21 -8,04 28,51 -8,04 20,47 0,64
5 -4,43 0,95 88,80 -4,77 16,94 -4,77 12,16 0,38
Z [m]
0,00 - “i
=
=1
-1,00 .
1,20 g
2
o
-2,00 - .
oo e den
Natychmiastowe osiadanie So = X(czdi * hi/ Moi) = 3,14 mm
Osiadanie konsolidacyjne s1=X(A * ozsi * hi/ Mi) = 0,87 mm
Calkowite osiadanie S=50+5s1=4,01 mm
Dopuszczalne osiadanie Saliow = 50,00 mm
39
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Sprawdzenie roznicy osiadan

Krytyczny SGU1 Smax — Smin / Sdiff = 0% Spelnia
Catkowite maksymalne osiadanie Smax = 1,22 mm
Catkowite minimalne osiadanie Smin = 1,22 mm
Dopuszczalna réznica osiadan Sdgift = 50,00 mm
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7.10.2. Fundamenty stupéw szczytowych

Pod projektowang konstrukcjg nalezy wykona¢ fundamenty w postaci zelbetowych stop
fundamentowych. Fundamenty winny zosta¢ wykonane do poziomu min. 1,2 m ponizej
poziomu posadzki. Zastosowa¢ dolng otuling zbrojenia 5¢cm. Fundamenty nalezy wykonac
z betonu klasy C30/37,oraz zbroi¢ stalg klasy BSOOSP.

Przyjeto zbrojenie dolne w postaci pretow #16 co 15cm o powierzchni 13,40 cm?
na kierunku no$nym oraz #16 co 15cm o powierzchni 13,40 cm2 w drugim kierunku.

Obliczenia dla fundamentu: Stan Graniczny Nos$nosci

Obliczenia zgodne z normg PN-EN 1997-1:2008

Geometria fundamentu - Stopa schodkowa

n b1

B/2
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Szerokos¢ fundamentu B =1,20m
Dtugo$¢ fundamentu\ L =1,20m
Wysokos¢ fundamentu H =0,60m
Szerokosé¢ gornej powierzchni Bl =0,40m
Dlugos¢ gornej powierzchni L1 =0,40m
Wysokos¢ progu H1 =0,60m
Wymiary stupa 11 =0,30m

b1l =0,30 m
Pozycja stupa ext =0,00m

ey =0,00m

Profil gruntu
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Nr | Name Z H Ysoil Ys Yd o' c Cu Moi Mi
[m] [m] [KN/m®] [ [KN/m3] | [kN/m3] | [deg] [kPa] |[kPa] |[kPa] [kPa]
1 | Nasyp 0,00 1,00 19,00 25,00 19,00 18,00 0,00 0,00 20000,00 22220,00
niebudowlany
2 Glina -1,00 2,00 22,00 26,70 22,00 18,32 32,07 32,07 |36570,64 48760,86
piaszczysta
3 Piasek -3,00 0,60 21,50 26,50 21,50 16,37 22,07 22,07 |37391,83 62319,71
gliniasty
Poziom posadowienia fundamentu zZrL=-1,20m
Fundament monolityczny
Weryfikacja no§nos$ci gruntu  Krytyczny SGN1 Qmax / Quit = 97% Spelnia
Weryfikacja poslizgu Krytyczny SGU1 Hxd / Rxres = 24% Spelnia
Weryfikacja poslizgu Krytyczny SGN1 Hyd / Ryres = 4% Spelnia
Weryfikacja obrotu Krytyczny SGU1 MxoT / Mxres = 1% Spelnia
Weryfikacja obrotu Krytyczny SGU1 MyoT / Myres = 8% Spelnia
Sprawdzenie wyporu (UPL) Krytyczny SGU1 Vastd / Gstbd = 0% Spelnia
Obciazenia
Obcigzenia wymiarujace:
Nazwa | Stan graniczny Va Hxa Hya Mxa Mya q
[kN] [kN] [kN] [KNm] [KNm] [kPa]
SGN1 SGN 90,00 10,00 -2,00 0,00 0,00 0,00
Weryfikacja no$nosci gruntu
Krytyczny SGN1 Qmax / quit = 97% Spelnia
Uwaga! Napre¢zenia s3 wyznaczane na podstawie powierzchni efektywnej
q2 q4
ql qs
42

2023.07.12 Magazyn PT(W) konstrukcji




PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY MAGAZYNU

Branza: konstrukcja

qu= 107,13 KN/m?
Go= 107,13 kN/m?
gs= 107,13 kN/m?
qu= 107,13 kKN/m?
Maksymalne napr¢zenie gmax = 107,13 kN/m?
Minimalne napr¢zenie Qmin = 107,13 kN/m?

A=B*L=144m?

V =Va+Vp+F=14132 kN

erx=(Va * ext + VB * ex2 + Mxa + Mxg + (Hxa + Hxg) *H) /V =0,04 m

ery=(Va*ey+ Ve *ey + Mya + Mys + (Hya + Hyg) *H) / V =-0,01 m
Wypadkowe obciazenie w rdzeniu podstawy fundamentu

abs(ery) / B <1/3

abs(erx) / L<1/3

B'=min(B - 2 * abs(ety), L - 2 * abs(erx)) =1,78 m

L'= max(B - 2 * abs(ery), L - 2 * abs(erx)) = 1,68 m
Nos$nos¢ gruntu dla warunkow z odptywem

Warstwa gruntu - Piasek gliniasty
Ng = e¥"(@*tan2(45 + ¢' / 2) = 4,49
Nc = (Ng- 1) * ctg(e) = 11,88
Ny =2 *(Ng - 1) * tan(¢') = 2,05
bg=by= (1-a*tan(¢e")?=1,00
be=bq- (1-bg)/(Nc*tan(e")) =1,00
sg=1+(B'/L") *sin(¢’) = 1,30
sy=1-0.3*(B'/L")=0,68
Sc=(Sq*Ng-1)/(Ng-1)=1,38
me=[2+(B'/L)]/[L+(B/L)] =149
mL=[2+(L'/B)]/[1+(L'/B)] =151
0 = atan(Hx / Hy) = -1,37
m = mc * cos?0 + ms * sin%0 = 1,49
ig=[1-H/(V+A *c *ctg(e))]™=0,98
ic =iq- (1 -iq)/(Nc™*tan(¢")) = 0,97
iy=[1-H/(V+A*c *ctg(p))]™ =0,96
g = 23,40 kPa

Dopuszczalne naprezenia w gruncie Quto =C' *NC *be *Sc *ic +q * Ng *bg *sq*ig+0,5*yi'*B'*N, *by *s, *
iy = 510,30 kN/m?

Nosnosé eruntu dla warunkow bez odplywu

Warstwa gruntu - Piasek gliniasty

be=1-2*a/(n+2)=1,00
Se=1+02*(B'/L)=121
ic=1/2*1+sqrt(L-H/ (A *cu))] =0,96

q = 23,40 kPa
Quitup = (T +2) * cu * be * sc * ic + g = 155,31 kN/m?
Dopuszczalne naprezenia w gruncie Quit = Min (quito, quitup ) / YRy = 110,93 KN/m?
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Weryfikacja poslizeu

Krytyczny SGU1

Catkowite poziome obciazenie
Minimalne pionowe obciazenie
No$nos¢ gruntu dla warunkéw z odplywem
No$nos¢ gruntu dla warunkdéw bez odptywu

Calkowita sita przeciwstawiajaca si¢
poslizgowi

Krytyczny SGN1

Catkowite poziome obciazenie
Minimalne pionowe obcigzenie
No$nos¢ gruntu dla warunkéw z odplywem
No$nos¢ gruntu dla warunkéw bez odptywu

Catkowita sita przeciwstawiajaca si¢
poslizgowi

Weryfikacja obrotu

Krytyczny SGU1

Catkowity moment obracajacy

Catkowity moment utrzymujacy

Krytyczny SGU1

Catkowity moment obracajacy

Catkowity moment utrzymujacy

Sprawdzenie wyporu (UPL)

Krytyczny SGU1

Stabilizujace oddziatywania pionowe

Destabilizujace oddziatywania pionowe

Hxd/ Rxres = 24% Spelnia

Hxd = Hxa + Hxg + Rxa = 10,00 kN

Vemin = [Vea + Vee + A * (Qosur + Qswt + Gsoil)] * YFG.pos = 139,62 kKN
Rdp = Ve min * tan(dk) / yrh = 42,03 kN

Rdub = A" * cu / yrn = 87,49 kKN

Rxres = Min(Rdp, Rdup) + Rxp,d + Rd.add = 42,03 kN

Hyd/ Ryres =4% Spelnia

Hyd = Hya + Hyg + Rya = 2,00 kN

Vemin = [Vea + Ve + A * (Qosur + Qswt + Gsoil)] * YFG.pos = 139,62 kN
Rdp = Ve min * tan(dk) / yrh = 42,03 kN

Rdup = A" * cu / yrh = 87,49 kN

Ryres = min(Rdp, Raup) + Ryp,d + Rd.add = 45,04 kN

MxoT / Mxres = 1% Spelnia

Mxo = Mxa + Mxg + (Hya + Hyg) * h = -0,60 kKNm
Mxosoil = Rxa * hra = 0,00 kNm

MxoT = Mxo + Mxosoil = 0,60 kKN

Muxsw = A * (Qswt + Qsoit) * YFG.pos * B/2 = 22,81 kNm
Muaxial = (VA + VGB) * YrG.pos) * (B/2 - ey) = 48,00 KNm
Mxres = Mxsw + Mxaxial = 70,81 KNm

Myot / Myres = 8% Spelnia

Myo = Mya + Mys + (Hxa + Hxs) * h = 6,00 kKNm
Myosoil = Rya * hra = 0,00 KNm

Myot = Myo + Myosoil = 6,00 kN

Mysw = A * (Qswt + Gsoil) * YrG.pos * L/2 = 22,81 KNm

Myaxial = (VA * YrG.pos) * (L/2 - ex) + (Ve * Yre.pos) * (L/2 - ex2) = 48,00 kNm
Myres = Mysw + Myaxial = 70,81 KNm

Vastd / Gstb,d = 0% Spelnia

Gstb,d = VG,min * YGsth = 34,21 kN

Vastd = max(-V + yw * min(he - hwi, 0) * A; yw * max(he - hwe, 0) * A) =
0,00 kN
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Obliczenia dla fundamentu: Stan Graniczny Uzytkowalnosci

Obliczenia zgodne z normg PN-EN 1997-1:2008

Geometria fundamentu - Stopa schodkowa

2 n_ o PIL) -
L1 @
¥ -] 3’ m
s X
% = — = ]
2 3 | = =
¥ X
L2 L L2 B/2 1 Bf2
L B
Ja
Szeroko$¢ fundamentu B =1,20m
Dtugo$¢ fundamentu\ L =1,20m
Wysoko$¢ fundamentu H =0,60m
Szeroko$¢ gérnej powierzchni B1 =0,40m
Dlugos¢ gornej powierhchni L1 =0,40m
Wysokos¢ progu H1 =0,60m
Wymiary stupa 11 =0,30m
bl =0,30m
Pozycja stupa ex1 =0,00m
ey =0,00 m
Profil gruntu
Nr | Name z H Ysoil Ys Yd o' c' Cu Moi Mi
[m] [m] [KN/m®] | [KN/m3] | [kN/m®] | [deg] [kPa] |[kPa] |[[kPa] [kPa]
1 | Nasyp 0,00 1,00 19,00 25,00 19,00 18,00 0,00 0,00 20000,00 22220,00
niebudowlany
2 |Glina -1,00 2,00 22,00 26,70 22,00 18,32 32,07 |32,07 |36570,64 48760,86
piaszczysta
3 Piasek -3,00 1,20 21,50 26,50 21,50 16,37 22,07 122,07 |37391,83 62319,71
gliniasty
Poziom posadowienia fundamentu zZrL=-1,20m
Fundament monolityczny
45
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Weryfikacja osiadania Krytyczny SGU1

S / Sallow = 6% Spelnia

Sprawdzenie réznicy osiadan  Krytyczny SGU1 Smax — Smin / Sditf = 0% Spelnia
Obcigzenia
Obcigzenia wymiarujace:
Nazwa | Stan graniczny Va Hxa Hya Mxa Mya q
[kN] [kN] [kN] [KNm] [KNm] [kPa]
SGU1 SGU 80,00 10,00 -1,00 0,00 0,00 0,00
Weryfikacja osiadania
Krytyczny SGU1 S / Sallow = 6% Spelnia
Nr Z H Oz O'zp ozq Orsi Ozdi Si
[m] [m] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [mm]
1 -1,20 0,00 23,40 -23,40 114,47 -23,40 91,07 0,00
2 -1,50 0,60 30,00 -21,76 106,44 -21,76 84,68 1,66
3 -2,10 0,60 43,20 -11,33 55,42 -11,33 44,09 0,86
4 -2,70 0,60 56,40 -5,64 27,58 -5,64 21,94 0,43
5 -3,00 0,00 63,00 -4,19 20,48 -4,19 16,30 0,00
6 -3,30 0,60 69,45 -3,21 15,70 -3,21 12,49 0,23
Z[m]
0,00 - -
2
L
-1.00 -4
1,201
=
=1
L
-3.00 - - ¥
P
Natychmiastowe osiadanie So = X(6zdi * hi/ Moi) = 2,67 mm
Osiadanie konsolidacyjne s1=2Z(A * ozsi * hi/ Mi) = 0,51 mm
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Catkowite osiadanie s=sp+s1=3,18 mm
Dopuszczalne osiadanie Saliow = 50,00 mm

Sprawdzenie roznicy osiadan

Krytyczny SGU1 Smax — Smin / Sdiff = 0% Spelnia
Catkowite maksymalne osiadanie Smax = 1,24 mm
Catkowite minimalne osiadanie Smin = 1,24 mm
Dopuszczalna réznica osiadan sdiff = 50,00 mm
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7.10.3. Podwaliny

Pod $cianami magazynu nalezy wykona¢ podwaliny w postaci zelbetowych belek.
Podwaliny winny zosta¢ wykonane do poziomu min. 1,2 m ponizej poziomu posadzki.
Podwaliny nalezy zbroi¢ pretami #12 co 15cm o powierzchni 7,54 cm?
Przyjeto zbrojenie poprzeczne w postaci strzemion &8 w rozstawie co 20cm.
Zastosowa¢ dolng otuling zbrojenia 5cm. Podwaliny nalezy wykonaé z betonu klasy
C30/37 oraz zbroi¢ stalg klasy BSOOSP.

7.10.4. Fundamenty pod naprowadzacze

W magazynie nalezy wykona¢ fundamenty pod naprowadzacze két. Nalezy uzy¢
betonu C30/37, oraz zbroi¢ pretami #16 co 150 ze stali BSOOSP wedtug rysunkow
wykonawczych. Zbrojenie fundamentéw nalezy rozmiesci¢ tak, aby nie kolidowalo
z mocowaniem naprowadzaczy. Doki nalezy wykona¢ na wczes$niej przygotowanym
gruncie zasypowym, stabilizowanym (np. z piasku S$redniego lub tlucznia)
zageszczanym warstwowo do IS = 0,98.
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7.10.5. Lawa fundamentowa

Pod projektowang konstrukcja $cian nalezy wykonac zelbetowe tawy fundamenty.
Fundamenty winny zosta¢ wykonane do poziomu min. 1,2 m ponizej poziomu
posadzki. Lawy nalezy zbroi¢ pretami #12 co 10cm. Przyjeto zbrojenie poprzeczne
w postaci strzemion &8 w rozstawie co 10cm. Zastosowa¢ dolng otuling zbrojenia Scm.

Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy C30/37,oraz zbroi¢ stalg klasy BSOOSP.

Obliczenia dla fundamentu: Stan Graniczny Nosnosci

Obliczenia zgodne z normg PN-EN 1997-1:2008

Geometria fundamentu - L.awa prostokatna

=

&
=]
Y
T X S e
[
=]
Ja
Szerokos¢ fundamentu B =0,60m
Wysokos$¢ fundamentu H =0,40m
Przylozenie obcigzenia bl =0,25m
ey =0,00m
Profil gruntu
Nr | Name Z H Ysoil s Yd o' c Cu Moi Mi
[m] [m] [KN/m®] [ [KN/m3] | [kN/m3] | [deg] [kPa] |[kPa] |[[kPa] [kPa]
1 Nasyp 0,00 1,00 19,00 25,00 19,00 18,00 0,00 0,00 20000,00 22220,00
niebudowlany
2 |Glina -1,00 2,00 22,00 26,70 22,00 18,32 32,07 |32,07 |36570,64 48760,86
piaszczysta
3 | Piasek -3,00 0,20 21,50 26,50 21,50 16,37 22,07 22,07 |37391,83 62319,71
gliniasty
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Poziom posadowienia fundamentu zZre=-1,20m
Fundament monolityczny
Weryfikacja no§nos$ci gruntu  Krytyczny SGN1 Qmax / Quit = 92% Spelnia
Weryfikacja poslizgu  Krytyczny SGN1 Hyd / Ryres = 0% Spelnia
Weryfikacja obrotu Krytyczny SGN1 MxoT / Mxres = 0% Spelnia
Weryfikacja obrotu Krytyczny SGN1 MyoT / Myres = 0% Spelnia
Sprawdzenie wyporu (UPL) Krytyczny SGN1 Vastd / Gstb.d = 0% Spelnia
Obciazenia
Obciazenia wymiarujace:
Nazwa Stan graniczny \Y Hy Mx q
[kN] [kN] [kNm] [kPa]
SGN1 SGN 40,00 0,00 0,00 0,00
Weryfikacja no$nosci gruntu
Krytyczny SGN1 Qmax / Quit = 92% Spelnia
Qmax
= ~
ﬁ ~
| .
Qmin

Omax= 100,69 kN/m?
min= 100,69 kN/m?
y=15*B-3*ey=0,00m

A=B*L=0

,60 m?

V = Va + Vg + F=60,41 kN
ery=(Va* ey + Vi * ey + Mya + Myg + (Hya + Hyg) * h) / V= 0,00 m

Wypadkowe obciazenie w rdzeniu podstawy fundamentu

abs(ery) / B <1/3
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B'=B -2 *abs(ery) = 1,20 m
Nos$no$é gruntu dla warunkow z odplywem

Warstwa gruntu - Piasek gliniasty
Ng = e™(@)*tan?(45 + ¢' / 2) = 4,49
Nc = (Ng- 1) * ctg(e) = 11,88
Ny =2 *(Ng - 1) * tan(¢') = 2,05
bg=by= (1 - a*tan(e")?=1,00
be=bq- (1-bg)/ (Nc*tan(e’)) =1,00
sg=1+(B'/L") *sin(p") =1,21
sy=1-03*(B'/L)=0,78
Sc=(Sq*Ng-1)/(Ng-1)=1,27
me=[2+(B'/L)]/[1+(B'/L)] =157
mL=[2+(L'/B)]/[1+(L'/B)] =143
0 = atan(Hx / Hy) = 0,00
m = mc * cos?0 + ms * sin%0 = 1,43
ig=[1-H/(V+A *c *ctg(e))]™=1,00
ic =iq- (1 -ig)/(Nc*tan(¢")) = 1,00
iy=[1-H/(V+A *c *ctg(e"))]™! = 1,00
g = 23,40 kPa

Dopuszczalne naprezenia w gruncie Quto =C' *NC *be *Sc *ic+q * Ng *bg*sq*ig+0,5*yi'*B'"*N, *by *s, *
iy = 481,39 kN/m?

No$nos¢ gruntu dla warunkow bez odpltywu

Warstwa gruntu - Piasek gliniasty

be=1-2*a/(m+2)=1,00
se=1+02*(B'/L)=115
ic=1/2*1+sqrt(L-H/ (A *cy)] = 1,00

q = 23,40 kPa
Quitup = (T +2) * cu * be * S¢ * ic + g = 153,89 KN/m?
Dopuszczalne naprezenia w gruncie Quit = Min (quito, quitup ) / YRy = 109,92 KN/m?
Weryfikacja poslizgu
Krytyczny SGN1 Hyd/ Ryres = 0% Spelnia
Catkowite poziome obcigzenie Hyd = Hya + Hys + Rya = 0,00 kN
Minimalne pionowe obcigzenie Vemin = [Vea + Ves + A * (Qosur + Qswt + Gsoil)] * YFG.pos = 55,12 kN

Nos$no$¢ gruntu dla warunkéw z odptywem  Rdp = Ve min * tan(dk) / yrh = 16,59 kN
Nos$nos¢ gruntu dla warunkéw bez odptywu  Rdub = A" * cu / yrh = 14,00 kKN

Catkowita sila przeciwstawiajaca sie Ryres = min(Rdp, Rdup) + Ryp,d + Rd.add = 14,00 kN
poslizgowi

Weryfikacja obrotu

Krytyczny SGN1 MsxoT / Mxres = 0% Spelnia
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Calkowity moment obracajacy

Catkowity moment utrzymujacy

Krytyczny SGN1

Catkowity moment obracajacy

Catkowity moment utrzymujacy

Sprawdzenie wyporu (UPL)

Krytyczny SGN1

Stabilizujace oddziatywania pionowe

Destabilizujace oddziatywania pionowe

Mxo = Mxa + Mxs + (Hya + Hyg) * h = 0,00 KNm
Mixosoil = Rxa * hra = 0,00 KNm

MxoT = Mxo + Mxosoil = 0,00 kKN

Muxsw = A * (Qswt + Gsoil) * YrG.pos * B/2 = 4,54 KNm

Myaxial = (VA + VeB) * YrG.pos) * (B/2 - ey) = 12,00 kNm
xres = Mxsw + Mxaxial = 16,54 KNm

MyOT/ Myres =0% Spelnia

Myo = Mya + Mys + (HxA + HXB) *h =0,00 kNm
Myosoil = Rya * hra = 0,00 KNm

Myot = Myo + Myosoil = 0,00 kN
Mysw = A * (Qswt + Qsoit) * YFG.pos * L/2 = 7,56 KNm

Myaxial = (VA * YrG.pos) * (L/2 - ext) + (Ve * Yr.pos) * (L/2 - ex2) = 40,00 KNm

Myres = Mysw + Myaxial = 47,56 KNm

Vastd / Gstb,d = 0% Spelnia

Gstbd = Ve min * yosth = 13,61 kKN

Vastd = max(-V + yw * min(hee - hwe, 0) * A; yw * max(hre - hwe, 0) * A) =

0,00 kN

Obliczenia dla fundamentu: Stan Graniczny Uzytkowalnosci

Obliczenia zgodne z norma PN-EN 1997-1:2008

Geometria fundamentu - Lawa prostokatna

=

B/2

Ya

B/2

Szeroko$¢ fundamentu
Wysokos¢ fundamentu

Przytozenie obcigzenia

B =0,60 m
H =0,40 m
bl =0,25m
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ey =0,00m
Profil gruntu
Nr | Name Z H Ysoil Ys Yd o' c Cu Moi Mi
[m] [m] [KN/m®] [ [KN/m3] | [kN/m3] | [deg] [kPa] |[kPa] |[kPa] [kPa]
1 | Nasyp 0,00 1,00 19,00 25,00 19,00 18,00 0,00 0,00 20000,00 22220,00
niebudowlany
2 | Glina -1,00 2,00 22,00 26,70 22,00 18,32 32,07 32,07 |36570,64 48760,86
piaszczysta
3 Piasek -3,00 1,20 21,50 26,50 21,50 16,37 22,07 22,07 |37391,83 62319,71
gliniasty
Poziom posadowienia fundamentu zZrL=-1,20m
Fundament monolityczny
Weryfikacja osiadania Krytyczny SGU1 s / Sallow = 3% Spelnia
Sprawdzenie réznicy osiadan Krytyczny SGU1 Smax — Smin / Sdiff = 0% Spelnia
Obciazenia
Obcigzenia wymiarujace:
Nazwa Stan graniczny \ Hy Mx q
[kN] [kN] [KNm] [kPa]
SGU1 SGU 30,00 0,00 0,00 0,00
Weryfikacja osiadania
Krytyczny SGU1 S / Sallow = 3% Spelnia
Nr z H Ozp G'zp Ozq Ozsi Ozdi Si
[m] [m] [KN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [KN/m?] [kN/m?] [mm]
1 -1,20 0,00 23,40 -23,40 94,02 -23,40 70,62 0,00
2 -1,35 0,30 26,70 -22,32 89,67 -22,32 67,35 0,69
3 -1,65 0,30 33,30 -14,02 56,31 -14,02 42,30 0,43
4 -1,95 0,30 39,90 7,97 32,01 -7,97 24,04 0,25
5 -2,25 0,30 46,50 -4,85 19,47 -4,85 14,63 0,15
6 -2,55 0,30 53,10 -3,19 12,80 -3,19 9,61 0,10
7 -2,85 0,30 59,70 -2,23 8,96 -2,23 6,73 0,06
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Natychmiastowe osiadanie
Osiadanie konsolidacyjne
Caltkowite osiadanie
Dopuszczalne osiadanie

1.00

2,00

3,00 -

S0 = X(ozdi * hi/ Moi) = 1,35 mm
s1=2(A * ozsi * hi/ Mi) = 0,33 mm
$=80+s1=1,68mm

Sallow = 50,00 mm

Sprawdzenie rdéznicy osiadan

Krytyczny SGU1 Smax — Smin / Sdiff = 0% Spelnia
Catkowite maksymalne osiadanie Smax = 0,62 mm
Catkowite minimalne osiadanie Smin = 0,62 mm
Dopuszczalna réznica osiadan sdiff = 50,00 mm
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7.11. Schody

Schody wykona¢ jako zelbetowe na zasypie budowlanym, dylatowane, oparte na
tawach fundamentowych. Nalezy uzy¢ betonu C30/37, oraz zbroi¢ pretami #12 co 150
oraz #12 co 150 ze stali B500SP wedtug rysunkow wykonawczych. Zastosowa¢ otuling
zbrojenia 5¢cm.

7.12. Doki zaladunkowe

W magazynie nalezy wykona¢ dwa doki zatadunkowe monolityczne Zelbetowe.
Nalezy uzy¢ betonu C30/37, oraz zbroi¢ pretami #16 co 150 ze stali BSOOSP wedtug
rysunkoéw wykonawczych. Krawedzie dokdéw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez wtopienie w konstrukcje zelbetowa stalowych katownikow
70x70x7 z dospawanymi elementami kotwigcymi, lub wg =zalecen wybranego
producenta. Zbrojenie dokow nalezy rozmiesci¢ tak, aby nie kolidowato z urzadzeniami
mocowanymi do dokéw. Doki nalezy wykona¢ na wcze$niej przygotowanym gruncie
zasypowym, stabilizowanym (np. z piasku S$redniego lub thlucznia) zageszczanym
warstwowo do IS = 0,98.
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7.13. Kratownica

Kratownice ksztattujacg podcien nad dokami zatadunkowymi nalezy wykonaé
z rur prostokatnych. Bedzie ona sztywno potaczona ze stupami gtownymi konstrukcji.
Na pasach dolnych i goérnych nalezy zastosowaé ksztattownik RHS 100x50x5,
krzyzulce nalezy wykona¢ z profili RHS 50x50x4. Ksztaltowniki winne zostaé
wykonane ze stali S355. Pas gorny bedzie takze stanowitl podparcie dla platwi
dachowych. Pas dolny nalezy zabezpieczy¢ przed wyboczeniem poprzez belki
doprowadzone do stupdéw Sciany szczytowej. Kratownice zabezpieczy¢ przeciw
pozarowo i antykorozyjnie powlokami malarskimi.

Wrykres obwiedni sit normalnych N.

Sty wewnetrzne 1D
Wartosci: My

Obliczenie nieliniowe
Klasa: T rzedu WSZYSTKO
Uktad wspdtrzednych: Gldwny
Ekstremum 1D: Pret
Wybdr: Wszystkie
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Wykres obwiedni sit tnacych V.

Sty wewnetrzne 1D

Wartodci: Vz

Obliczenie nieliniowe 43,
Klasa: II rzedu WSZYSTKO

Uktad wspdtrzednych: Gldwny

Ekstremum 1D: Pret

Wybdr: Wszystkie

EC-EN 1993 Sprawdzenie stali SGN

[Pret B208 [ 0,000 / 2,000 m |RHS100/50/5.0 |Walcowany [S355 [0,61- |

Czesciowe wspotczynniki bezpieczen

Wytrzymatos¢ przekrojow poprzecznych  [ymo | 1,00
Sprawdzanie statecznosci ymt | 1,00
Nos$nos¢ przekrojow netto ym2 [1,10

Granica plastycznosci | fy, | 355,0
Wytrzymatos¢ fu 1490,0

Sprawdzenia przekroju
Przekroj sklasyfikowano jako klase 1

Sprawdzenia Sita Jednostka

Nosnos¢ Jednostka Sprawdzenie
przekroju obliczeniowa catkowite [-]
Sciskanie NEd -3,54 kN Ne,rd 486,35 kN 0,01
Scinanie Vy Vy,ed -6,05 kN Vpl,y,rd 93,60 kN 0,06
Scinanie V: VzEd -0,38 kN Vpl,zRd 187,20 kN 0,00
Zginanie My My ed 0,94 kNm Moly,Rd 14,86 kNm 0,06
Zginanie M, Mzed 5,53 kNm Mpl,z,rd 9,04 kNm 0,61
Skrecanie Ted 2,6 MPa TRd 205,0 MPa 0,01

Sprawdzenia przekroju ztozonego

Sprawdzenia przekroju zlozonego  Sprawdzenie catkowite [-]
Zginanie, sita osiowa i $cinanie 0,45
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Sprawdzenia statecznosci

Decydujace potozenie dla klasyfikacji stabilnosci: 0,000 m
Przekrdj sklasyfikowano jako klase 1

Grupa wyboczen : BG17

0$ wyboczenia k L[m] N [kN] Mo [KNm] Ae X

y-y 0,00 |0,002 |[865317565,87 0,00 |1,00
7z 0,00 [0,002 |[281357747,46 0,00 |1,00
Zwichrzenie 1,00 [2,000 304,07 0,22 [1,00

Sprawdzenia statecznosci ztozonej

Wspotczynniki interakcji ky ki ky k=
Wartos¢ 0,70 |0,54 10,42 0,90

Moment maksymalny Myeq jest ustalany na podstawie potozenia belki B208 0,000 m.
Moment maksymalny Meq jest ustalany na podstawie potozenia belki B208 0,000 m.

Sprawdzenia statecznosci  Myea [KNm] M:eqa [KNm]  Sprawdzenie catkowite [-]

zlozonej
Zginanie i Sciskanie osiowe 0,94 5,53 0,58

EC-EN 1993 Sprawdzenie stali SGN

[Pret B219 [0,000 /2,985 m |RRK50/50/4 |[Walcowany |[S355 [0,21- |

Czesciowe wspo

Wytrzymatos¢ przekrojow poprzecznych  |ymo | 1,00
Sprawdzanie statecznosci ymr | 1,00
Nos$no$¢ przekrojow netto ym2 | 1,10
Granica plastycznosci | f, |355,0 |MPa
Wytrzymatosc fu [490,0 |MPa

Sprawdzenia przekroju
Przekrdj sklasyfikowano jako klase 1

Sprawdzenia Sila Warto$¢ Jednostka Nosnos¢ Wartos¢ Jednostka Sprawdzenie
przekroju obliczeniowa catkowite [-]
Rozcigganie NEd 2,11 kN Nt,rd 246,72 kN 0,01
Scinanie Vy Vy,ed 0,56 kN Vply,Rd 71,22 kN 0,01
Scinanie V, Vzed 0,04 kN Voiz,rd 71,22 kN 0,00
Zginanie My My,ed 0,00 kNm Moly,Rd 4,15 kNm 0,00
Zginanie M, Mzd -0,86 kNm Mpl,z,Rd 4,15 kNm 0,21
Skrecanie Ted 1,2 MPa Trd 205,0 MPa 0,01

Sprawdzenia przekroju ztozonego

Sprawdzenia przekroju zlozonego |Sprawdzenie catkowite [-]
Zginanie, sita osiowa i $cinanie 0,07
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8. Opis prac rozbiérkowych
8.1. Opis stanu istniejacego konstrukcji obiektu

Hala przewidziana do rozbiorki i odbudowy to konstrukcja murowana
uzupetniona uktadem elementow zelbetowych, belek stalowych oraz stupow,
na ktorych wsparto kratowe dzwigary dachowe. Dwutraktowy uktad z poprzecznym
ukladem wigzaréw pokryto deskowaniem petnym, na ktéorym zastosowano pokrycie
z papy. Od spodu wigzary zostaty ostonigte ptytami pilsniowymi, tworzac ptaski sufit
hali. Hala o szerokos$ci okoto 10 metréw i dlugosci w czesci pierwszej okoto 40 m,
oraz 20 m w drugiej czesci zostata zlokalizowana wzdtuz stoku. Posadzka hali zostata
wykonana z betonu z centralnie umiejscowionym odwodnieniem liniowym.
Sciany murowane zostaly wykonane z pustakow pionobetonowych. Wzdtuz elewacji
od strony zakladu znajduja si¢ otwory drzwiowe oraz okienne, ktére zostaly
dostosowane do ruchu technologicznego zaktadu. Od strony stoku w elewacji znajduja
si¢ okna. W czgéci potnocnej spod posadzki hali wznosi si¢ linia transportowa,
wykonana jako przenosnik podziemny stuzacy do transportu opakowan z produktami.

Konstrukcja nosna posiada oznaki zuzycia technicznego oraz liczne wady
wykonawcze. Stan techniczny budynku nalezy okresli¢ jako niezadowalajacy.
Duzy wplyw na taki stan obiektu ma woda pochodzenia opadowego
oraz nieszczelnosci 1 nieodpowiednia izolacja $cian. Skutkuje to licznymi
przebarwieniami, plamami, zagrzybieniem powierzchni $cian oraz sufitu.

L
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Widok na sciane szczytowq i rape zaladunkowaq istniejqcego obiektu
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8.2. Opis prac rozbiorkowych

W ramach realizacji Inwestycji polegajacej na wykonaniu prac rozbiorkowych
magazynu istniejacego na dziatce nr 1926/9 obr. Krynica Zdr6j nr 0001, w Krynicy
Zdrdj, a pozniej jego odbudowe zaktada si¢ przeprowadzi¢ prace rozbidrkowe
(Jako I etap prac) w kolejnosci:

»  Przygotowanie terenu do rozpoczecia prac rozbiorkowych zwigzane
z uporzgdkowaniem terenu oraz opisywanego obiektu. Prace te winny by¢
zwigzane z wywiezieniem oraz utylizacja elementow ruchomych sktadowanych
na terenie posesji.

Zabezpieczenie terenu przed mozliwoscia wstgpu o0s6b nieuprawnionych
oraz postronnych.

Odcigcie medidw oraz demontaz instalacji zewngtrznych oraz wewngtrznych
w opisywanych obiektach.

Demontaz oraz wywo6z elementéw wykonczenia, dekoracyjnych.

Zdemontowanie, rozbiorka i wywoz elementéw stanowiagcych przekrycie dachu
magazynu

Zdemontowanie, rozbiorka 1 wywoz elementow stalowych stanowigcych
konstrukcje nosng dachu.

Zdemontowanie, rozbiorka i wywoOz elementdow murowych stanowigcych
konstrukcje¢ nosng $cian.

Rozbidrka i wywdz elementoéw utwardzenia nawierzchni oraz organizacji terenu.
Ocena fundamentow opisywanego obiektu.

vy vV v VvYv Vv Y

Podczas ogledzin obiektow jak roéwniez w materiatlach przekazanych
oraz materialach archiwalnych dotyczacych ksztalttowania konstrukeji oraz elementow
wykonczenia nie znaleziono uwag o stosowaniu materialow zawierajacych azbest
lub innych materiatéw szkodliwych. W przypadku stwierdzenia podczas prac
rozbiorkowych istnienie materialdw rakotworczych lub innych szkodliwych nalezy
zastosowac $rodki zapobiegajace oraz zapewni¢ dziat firmy specjalistycznej, w zakresie
rozbidrki, transportu 1 utylizacji tych materiatow.

Wszystkie prace budowlane mozna realizowa¢ dopiero po pozytywnym
zaopiniowaniu przedstawionych rozwigzan przez odpowiednie stuzby oraz organizacje
administracji panstwowej. Prace rozbidrkowe winny by¢ prowadzone pod S$cislta
kontrolg gwarantujaca spelnienie wymagan BHP oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Po kazdym etapie prac rozbiorkowych nalezy powiadomi¢ projektanta celem
oceny stanu technicznego elementow pozostawionych. Podczas realizacji
prac rozbiorkowych nalezy prowadzi¢ monitoring odstonigtej skarpy przyleglego terenu
w celu kontroli przed niekorzystnymi zjawiskami osuwiskowymi. Prace nalezy
prowadzi¢ w okresie suchym.

8.2.1. Prace przygotowawcze.

Prace rozbiorkowe istniejagcego0 magazynu nalezy poprzedzi¢ pracami
przygotowawczo — porzadkowymi. Prace te winny by¢ zwigzane z wywiezieniem
oraz utylizacja elementow ruchomych sktadowanych na obszarze opisywanych
obiektow. Przygotowanie takie pozwoli na bezpieczne uzytkowanie sprzgtu cigzkiego
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niezbednego do demontazu elementow stalowych, murowych i zelbetowych oraz ich
transport.

W ramach prac przygotowawczych nalezy zabezpieczy¢ mozliwo$¢ wstepu o0sob
postronnych na teren prowadzenia prac rozbiorkowych.

8.2.2. Demontaz instalacji w opisywanych obiektach.

Prace rozbiorkowe w obiekcie nalezy rozpocza¢ od zabezpieczenia oraz odcigcia
i demontazu instalacji zewnetrznych oraz wewnetrznych w obrebie opisywanych
obiektow ze szczegdlnym uwzglednieniem uwagi na instalacj¢ elektryczna.

Zagadnienie takie wymagane jest ze wzgledu na speklnienie przepisow BIOZ
oraz BHP jak rowniez ze wzgledu na ulatwienie prowadzenia prac rozbidrkowych
elementow konstrukcyjno — wykonczeniowych.

8.2.3. Demontaz i wywo6z elementow wykonczenia.

Po wykonaniu demontazu instalacji nalezy przystapi¢ do usunigcia z przestrzeni
budynku wszelkich drobnowymiarowych elementow zwigzanych z rozbiorka
wykonczenia oraz elementdw nie pelnigcych roli konstrukcji nosnej lub stezajace;j.
Usunigcie tych elementéw pozwoli na zastosowanie sprze¢tu cigzkiego w sposob
efektywny i sprawny, bez potrzeby ciaglego przerywania pracy. Jest to tym bardziej
istotne, ze realizowanie prac rozbiérkowych w obiekcie zlozonym z elementow
taczonych przegubowo wymaga czasowego zabezpieczenia poprzez dodatkowe
stezenie.

Teren planowanej inwestycji nie pozwala na skladowanie materialow
rozbiorkowych. Stad nalezy przewidzie¢ w organizacji budowy ciagle wywozenie
urobku.

8.2.4. Zdemontowanie, rozbidrka i wywoOz elementdOw stanowiacych przekrycie dachu
magazynu.

Po wykonaniu demontazu elementéw wykonczenia nalezy przystapi¢ do rozbiorki
warstw pokrycia dachu. Prace te wymaga¢ bedg demontazu w sposob tradycyjny
pokrycia z papy. Zdjecie tej warstwy umozliwi demontaz deskowania ksztattujacego
zadaszenie magazynu. Pospawane elementy stalowe nalezy porozcina¢ przy uzyciu
szlifierek tarczowych prostych lub katowych, tak aby umozliwi¢ zdjg¢cie profili
stalowych.

Teren planowanej inwestycji nie pozwala na skladowanie materiatow
rozbidorkowych. Stad nalezy przewidzie¢ w organizacji budowy ciagle wywozenie
urobku.

8.2.5. Zdemontowanie, rozbiorka i wywodz elementow stalowych stanowiacych
konstrukcie nos$na dachu.

Po dokonaniu zdemontowania, rozbiorki 1 wywozu elementéw stanowigcych
przekrycie dachu nalezy dokona¢ rozbiorki stalowej konstrukcji nosnej dachu.
Prace te nalezy prowadzi¢ fragmentami, przestrzegajac Scisle zasad BIOZ oraz BHP.
Po zdjeciu stgzen nalezy dokonaé rozbiorki dzwigarow. W trybie tym nalezy
postepowac z kolejnymi dzwigarami zewnetrznymi, wewnetrznymi.
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Nastepnie elementy te nalezy porozcinaé przy uzyciu szlifierek tarczowych prostych lub
katowych tak, aby uzyska¢ elementy pretowe tatwe do zatadunku i transportu.

Teren planowanej inwestycji nie pozwala na skladowanie materialow
rozbidorkowych. Stad nalezy przewidzie¢ w organizacji budowy ciagle wywozenie
urobku.

8.2.6. Zdemontowanie, rozbidrka i wywodz elementow murowych stanowiacych
konstrukcije nosna Scian.

Po dokonaniu zdemontowania, rozbiorki i wywozu eclementow stalowych
stanowigcych konstrukcje no$ng wiaty stalowej nalezy dokonaé¢ zdemontowania,
rozbidrki 1 wywozu elementow murowych stanowigcych konstrukcje §cian magazynu.

Teren planowanej inwestycji nie pozwala na skladowanie materialéw
rozbidorkowych. Stad nalezy przewidzie¢ w organizacji budowy ciagle wywozenie
urobku.

8.2.7. Rozbiorka i wywoz elementdéw utwardzenia nawierzchni oraz organizacji terenu.

Po wykonaniu demontazu i wywozu S$cian nalezy przystapi¢ do rozbiorki
i wywozu elementow utwardzenia nawierzchni oraz organizacji terenu.
Elementy wykonane w technologii zelbetowej nalezy rozbi¢ przy pomocy urzadzen
udarowych recznych. Nalezy uksztaltowaé elementy mozliwe do zatadunku
i do transportu przy pomocy posiadanych maszyn i samochodow cigzarowych.

Teren planowanej inwestycji nie pozwala na skladowanie materiatow
rozbiérkowych. Stad nalezy przewidzie¢ w organizacji budowy ciagle wywozenie
urobku.

8.2.8. Fundamenty opisywanvych obiektow .

Po wykonaniu rozbiorki i wywozu elementéw utwardzenia nawierzchni
oraz organizacji terenu nalezy przystgpi¢ do oceny stanu technicznego istniejagcych
fundamentow. W przypadku ich zlego stanu technicznego elementy te wykonane
w technologii zelbetowej nalezy rozbi¢ przy pomocy urzadzen udarowych recznych
lub na podwoziu samojezdnym. Nalezy uksztattowac elementy mozliwe do zatadunku
1 do transportu przy pomocy posiadanych maszyn i samochodéw ci¢zarowych.
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9. Zalozenia do projektu BIOZ

Prace budowlane prowadzone w obrgbie planowanej inwestycji nalezy prowadzié¢
zgodnie z zasadami i wytycznymi BIOZ oraz BHP. W ramach planowanej Inwestycji
wykonywane prace beda narazaly na nastepujace niebezpieczenstwa zycia i zdrowia
ludzkiego:

a) Prace budowlane w ramach przebudowy wykonywane bedg jako prace
na wysokosci z rusztowan. Pracownicy winni posiada¢ odpowiednie
przeszkolenie oraz zabezpieczenia.

b)  Wyburzenia i rozbiorki wykonywane bedg jako wiercone lub wycinane
przy pomocy specjalistycznego sprzetu mechanicznego. Pracownicy winni
posiada¢ odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia w tym zakresie.

c)  Prace budowlane realizowane bedg w bezposrednim sasiedztwie ruchu pieszych.
Nalezy opracowac system zabezpieczen gwarantujacych bezpieczenstwo ruchu,
a szczegllnie ruchu pieszych 1 pracownikOw przez zastosowanie barier
ograniczajacych dostgp 0sob nieupowaznionych na teren budowy.

d) Prace budowlane obicktu bedg wymagaly uzycia wyrobéw chemii budowlanej.
Nalezy przewidzie¢ naturalne przewietrzenie przestrzeni obszaru budowy
oraz zabezpieczenie pracownikow w $rodki ochrony indywidualnej na czas
wykonywania tych prac.

Stad nalezy dokltadnie wustali¢ harmonogram oraz plan wykonywanych prac

budowlanych w odniesieniu do zastosowanej technologii prowadzenia robot

budowlanych.

Prace rozbiorkowe prowadzone w obrgbie planowanej inwestycji nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zasadami i wytycznymi BIOZ oraz BHP. W ramach planowanej
Inwestycji wykonywane prace beda narazaty na nast¢pujace niebezpieczenstwa zycia
i zdrowia ludzkiego:

a)  Prace rozbiorkowe prowadzone beda w bezposrednim sgsiedztwie drog
komunikacyjnych oraz dojazdowych do pozostatych obiektow. Nalezy zapewni¢
bezpieczenstwo pracownikom i przechodniom.

b)  Prace zwigzane z demontazem i burzeniem elementéw zelbetowych i usuwaniem
gruzu mogg spowodowac zagrozenia pyleniem tych elementow. Nalezy starannie
przestrzega¢ zalecen dotyczacych odziezy ochronnej dla pracownikéw
oraz rozprzestrzeniania skazenia na posesje sasiednie.

c) Demontaz ci¢zkich elementow oraz zatadunek gruzu beda zwigzane z pracg
cigzkich maszyn budowlanych w postaci np. dzwigow, koparek, ladowarek.
Nalezy opracowaé program pracy tych maszyn oraz wytyczy¢ strefy pracy.
Pracownicy obstugujacy maszyny winni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie
i uprawnienia.

d) Pracownicy obshugujacy reczne narzedzia mechaniczne winni posiadad
odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia. Nalezy przestrzega¢ przepisow
okreslajacych sposob obstugi sprzetu.

e) W trakcie cigcia elementow stalowych stosowane bedg urzadzenia - pily itp.
Pracownicy obstugujacy narz¢dzia winni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie
I uprawnienia.

f)  Przed rozpoczgciem prac rozbidorkowych nalezy dokona¢ komisyjnego odcigcia
wszelkich mediow w tym glownie pradu i wody.
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g) Po zakonczeniu prac rozbiorkowych powstalty wykop po fundamentach obiektu
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wstepu osob trzecich oraz odpowiednio
oznakowac.

)] Podczas prac rozbiorkowych nalezy pamigta¢ 0 mocowaniu stezen tymczasowych
zabezpieczajacych obiekty przed utratg statecznosci.

j) Nalezy oznakowaé strefy pracy na wysoko$ci w zwigzku z elementami
spadajacymi

Stad nalezy dokladnie wustali¢ harmonogram oraz plan wykonywanych prac
rozbidrkowych w odniesieniu do zastosowanej technologii prowadzenia robét.
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10. Dokumentacja rysunkowa:
KB-01 Rzut fundamentow
KB-02 Rzut przyziemia
KB-03 Rzut konstrukcji dachu
KB-04 Przekr6j w osi D
KB-05 Przekrdj w osi B
KB-06 Przekr6j w osi 1
KB-07 Przekroj w osi 4
KB-08 Przekroj w osi 9
KB-09 Przekroj w osi 14
KB-10 Przekroj w osi 16
KB-11 Przekrdj w osi 17
KB-12 Stopa Fla- geometria i zbrojenie
KB-13 Stopa F1b- geometria i zbrojenie
KB-14 Stopa Flc- geometria i zbrojenie
KB-15 Stopa F2a- geometria i zbrojenie
KB-16 Stopa F2b- geometria i zbrojenie
KB-17 Stopa F3- geometria i zbrojenie
KB-18 Stopa F4- geometria i zbrojenie
KB-19 Stopa F5 i F6, Dok1- geometria i zbrojenie
KB-20 Stopa F7- geometria i zbrojenie
KB-21 Ptyta PS1- geometria i zbrojenie
KB-22 Schody SCH1- geometria i zbrojenie
KB-23 Lawa fundamentowa, wience, podwaliny, fundamenty pod naprowadzacze-
geometria i zbrojenie
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