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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Podstawg opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (poz. 2454)).

1.WSTEP

1.0. Informacja ogélna.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robd6t budowlanych, opisanymi w ,Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (ST)?, ktorg sklasyfikowano na podstawie
Wspdlnego Stownika Zamdwien, ktdérego stosowanie reguluje Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr
2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajgce Rozporzgdzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV).

~Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST)” okresla zasady
postepowania przy wykonywaniu Robot Budowlanych (kod wg CPV: 45.00.00.00-7), w sktad
ktérych wchodzg nizej wymienione kategorie prac:

I. Roboty budowlane w zakresie prac remontowych (kod wg CPV: 45.20.00.00-9) w sktad
ktérych wchodza:
Budynki o szczegdlnej wartosci historycznej lub architektonicznej (kod wg CPV: 45.21.23.50-
4),

II. Ustugi ochrony budynkoéw historycznych (kod wg CPV: 92522200-8)
aw tym:
Prace konserwatorskie przy elementach: detalach tynkowych, elementach kamiennych,
elementach metalowych i inne.

Szczegolowe wymagania zwigzane z organizacjg robét budowlanych, zabezpieczeniem intereséw
0s0b trzecich, ochrong srodowiska, warunkami bezpieczenstwa pracy, zapleczem dla potrzeb
wykonawcy, warunkami dotyczgcymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem
chodnikéw i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszacych i robét tymczasowych powinny byé
zgodne z ,0go6lng Specyfikacjg Techniczng”

1.1.Nazwa zamowienia
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA MAGAZYNU

1.2.Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
Przedmiotem zamodwienia jestt ROZBIORKA BUDYNKU MAGAZYNU WYROBOW
GOTOWYCH ZAKLADU PRODUKCJI WOD UZDROWISKA KRYNICA-ZEGIESTOW S.A.
ORAZ JEGO ODBUDOWA W KRYNICY ZDROJU, a w tym:

WYBURZENIA, ROZBIORKI, DEMONTAZE - WEWNETRZNE

- wykonanie rozbiérek $cianek dzialowych murowanych wraz z tynkami

- wykonanie rozbidrek scian konstrukcyjnych betonowych i ceglanych oraz z pustaka PGS wraz
Z tynkami

- wykonanie rozbiérki stropéw wraz z tynkami

- wykonanie rozbiérki konstrukcji nosnej stalowe;j

- wykonanie rozbiérki konstrukcji no$nej dachu wraz z izolacjami i pokryciem

- rozbiérki i demontaze istniejgcych przybordw i instalacji wewnetrznych: co, wod.-kan, cwu,
elektrycznych,

- demontaze futryn drzwiowych drewnianych i metalowych oraz skrzydet drzwiowych

- wykonanie rozbiérki podtdg z wyktadziny z pcv, betonowej oraz glazury i gresu

- wykonanie rozbiérki istniejgcych podktadéw

- wykonanie rozbiorki obrobek blacharskich $cianek attykowych dachow w potrzebnym zakresie

- wykonanie demontazu okien

- wykonanie rozbiérki wszystkich podwieszonych sufitow i obuddéw z klapami rewizyjnymi

- wykonanie rozbiérek obmurowanych pionéw instalacji CO, kanalizacji i wody,

- demontaz drzwi wewnetrznych na parterze

- wykonanie rozbiérki istniejgcych parapetéw
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rozbidrka instalacji wentylacji mechanicznej
rozbiorka petnego wyposazenia instalacyjnego, technologicznego i meblowego,

WYBURZENIA, ROZBIORKI, DEMONTAZE - ZEWNETRZNE

demontaze krat okiennych na parterze

demontaz blaszanych kominéw dachowych

demontaz opaski budynku z ptyt betonowych

rozbiérka zewnetrznych schodoéw z rampg zatadunkowg

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

wykonanie nowych $cianek dziatowych

wykonanie murowanych $cian nosnych

wykonanie stalowych stupéw nosnych

wykonanie konstrukcji stalowej dachu

wykonanie otworéw drzwiowych wraz z nadprozami

montaz nowych parapetow wewnetrznych

wykonanie nowych wewnetrznych tynkéw

wykonanie nowych tynkdw maszynowych cem-wap. kat.lll z ich pogrubieniem na $cianach
istniejgcych pod glazure i wykfadziny gresowe

wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych, termicznych i akustycznych
wykonanie oktadzin Scian z ptytek ceramicznych i gresowych

wykonanie nowych posadzek betonowych zywicznych

montaz stolarki okiennej PCW w catym budynku

montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej

wykonanie nowych warstw posadzkowych

wykonanie nowych posadzek: gresowych, glazury,

wykonanie sufitbw podwieszanych z ptyt g-k oraz mineralnych rozbieralnych
malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi akrylowymi,

wykonanie przewodow wentylacyjnych

wykonanie izolacje przeciwwilgociowe systemowe w weztach sanitarnych
wykonanie izolacji termicznej stropodachu

wykonanie nowych balustrad

wykonanie nowych kominéw dachowych

ROBOTY INSTALACYJNE

wymiana instalacji wewnetrznych: centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej , wodno-
kanalizacyjnej, elektrycznej, teleinformatycznej
wykonanie nowych instalacji:, wentylacji mechanicznej wywiewnej bytowej,

1.3.Informacje o terenie budowy

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

prace prowadzone bedg na terenie objetym $cistg ochrong konserwatorska, w obszarze
funkcjonujacych obiektow

transport materiatdéw oraz praca sprzetu i maszyn bud. nie mogg stanowic¢ utrudnienia ani
zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowanie obiektu.

z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo obiektéw nalezy ograniczyé emisje hatasu, a w razie
potrzeby wstrzymacé prace.

teren prac winien by¢é wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla os6b postronnych;
sposéb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami Zamawiajgcego
na terenie objetym pracami znajdujg sie urzgdzenia oraz elementy uzbrojenia podziemnego
i nalezy zapewni¢ dostep do nich stuzbom technicznym

gruz, materiaty z rozbiorki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy
wywozi¢ na biezgco z uwagi na brak miejsca na sktadowanie,

wykluczone jest skladowanie i magazynowanie materiatéw tatwopalnych; materiaty takie
winny by¢ dowozone na biezgco, w ilosci nie przekraczajgcej dziennego zuzycia,

Inwestor udostepnia odptatnie media (woda, energia elektryczna) niezbedne do realizacji
zadania; miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegdtowe warunki techniczne podtgczenia
do uzgodnieniu na wprowadzeniu do na teren budowy, natomiast kable, przewody i
rozdzielnie od miejsc przytgczenia zapewnia wykonawca na wtasny koszt,

Wykonawca zapewni urzgdzi szatnie z weztem sanitarnym, w wtasnym zakresie



)
k)

1)
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Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone za pomocg szczelnych
ogrodzen przed dostepem os6b z zewnatrz

Trawniki i chodniki w razie zniszczenia, po zakonczeniu prac powinny by¢é doprowadzone
do stanu pierwotnego

Na terenie budowy obowigzuje catkowity zakaz palenia

Miejsce sktadowania materiatdw zostanie wskazane przez przedstawicieli muzeum na
wprowadzeniu. Bedzie to ograniczona powierzchnia na ogrodzonym terenie. W kosztach
realizacji nalezy uwzgledni¢ utrudniony transport materiatéw z tereny ulicy na plac budowy.
Materiaty nalezy dowozi¢ ,na biezgco” w ograniczonych ilosciach unikajgc sktadowania
wokot duzych ilosci nie wbudowanych materiatéw

Nie ma mozliwosci prowadzenia prac w dni $wigteczne oraz w czasie uroczystosci.
Rusztowania i plac budowy powinien by¢ na te dni zabezpieczony przed dostepem oséb z
zewnatrz

Wykonawca opracuje szczegétowy harmonogram prac, ktéry powinien przewidywac
wyprzedzajgco wykonanie prac badawczych w celu uszczegétowienia programu prac
Wykonawca ma obowigzek kazdorazowego sporzadzania protokotdéw (obowigzujgcych w
Muzeum) na stanowiskach prowadzonych prac pozarowo niebezpiecznych (takich jak:
lutowanie, spawanie i ciecie elektryczne wzgl. gazowe) - "Protokoty zabezpieczenia prac
pozarowo niebezpiecznych

1.4.0rganizacja robé6t budowlanych

1.5

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa nha
Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperéw jak roéwniez ich
zabezpieczenie do chwili odbioru robét spoczywa na Wykonawcy.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora oraz
przedstawicieli muzeum.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem budowy
w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru kohcowego robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty oraz
urzgdzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w
ramach zadania ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu robét, zlikwidowacé plac budowy
i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

. Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262310-7 Zbrojenie
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
45262300-4 Betonowanie
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.6.0kreslenia podstawowe

a).

b).

c).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

.Prawa Budowlanego” do kontrolowania prowadzonych prac pod katem zgodnosci z
dokumentacjg projektowa, warunkami oferty oraz normami, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Zamawiajacy — UZDROWISKO KRYNICA — ZEGIESTOW S. A, UL. NOWOTARSKIEGO
9/4, 33-380 KRYNICA - ZDROJ



b).

c).

d).

e).

f).
9)-

h).

)R
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. Inwestor Bezposredni — UZDROWISKO KRYNICA - ZEGIESTOW S. A, UL.

NOWOTARSKIEGO 9/4, 33-380 KRYNICA - ZDROJ

Roboty — og6t dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce
przedmiotu zadania.

Laboratorium - badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jedli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;j

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) - jest udokumentowang, pozytywng oceng wtasciwosci
uzytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie =z
zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na spetnienie podstawowych wymagan przez
obiekty budowlane, w ktérych wyrdéb bedzie zastosowany. Podstawowe wymagania sg
wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z
2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

Nadzoér konserwatorski — Wojewodzki Konserwator Zabytkéw, wykonujgcy funkcje organu
administracji panstwowej w zakresie ochrony zabytkéw.

2. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych” odnoszg sie do
wymagan wspoélnych dla poszczegdinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach prac budowlano — montazowych zawigzanych
z ROZBIORKA BUDYNKU MAGAZYNU WYROBOW GOTOWYCH ZAKLADU PRODUKCJI
WOD UZDROWISKA KRYNICA-ZEGIESTOW S.A. ORAZ JEGO ODBUDOWA W KRYNICY
ZDROJU

a)

b)

Kierownik budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do
prowadzenia prac w obiektach zabytkowych okreslone w Ustawie o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U,nr 162 poz.1568) oraz by¢ cztonkiem
wiasciwej Izby samorzgdu zawodowego

Prace zwigzane z wymiang poszczegdlnych instalacji, musi prowadzi¢ osoba posiadajgce
niezbedne w tym zakresie niezbedne uprawnienia zawodowe oraz byé cztonkiem
wiasciwej Izby samorzgdu zawodowego

W trakcie realizacji prac wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru
archeologicznego. Wykonawcza zobowigzany jest do zatrudnienie archeologa, ktoéry
sprawowac bedzie nadzor przy robotach ziemnych oraz uzyska¢ ewentualne zezwolenie na
prace archeologiczne

W koszcie realizacji prac wykonawca powinien ujg¢ wszelkie koszty zwigzane z optatami za
zajecie chodnika oraz ewentualnie czesci ulicy

W ramach realizacji prac po stronie wykonawcy lezy uzyskanie wszelkich zgdd i decyzji o
zajecie chodnika oraz ewentualnie pasa drogowego na czas realizacji prac wraz z
przetozeniem nawierzchni w celu wykonania robot



ST-ZB - WYMAGANIA OGOLNE str. 8/79

3.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

a) Materiaty i technologie stosowane do wykonania rob6t muszg odpowiadaé zaleceniom i
rozwigzaniom przyjetym w zatwierdzonym programie konserwatorskim, spetniac¢
postawione w nim wymagania techniczne, normowe a takze estetyczne, posiadac stosowne
atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

b) Materiaty stosowane do prac konserwatorskich muszg odpowiadac¢ technologii uzgodnionej
przez Wykonawce z Konserwatorem Zabytkéw. Wszelkie zmiany materiatéw i technologii
muszg by¢ ponownie uzgadniane przez Wykonawce z Konserwatorem Zabytkow.

c) Wszystkie materiaty, winien zapewni¢ Wykonawca (koszt nalezy uwzgledni¢ w ofercie),

d) W wycenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne optaty za ztozenie gruzu na wysypisku,

Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i
urzgdzen przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probeki
do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiatdbw z danego zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposoéb ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzgdzen do
robaot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatéw do roboét innych, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewartoSciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w
ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé
do robot i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz nadzoru konserwatorskiego.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora i nadzor
konserwatorski rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inwestora i nadzoru
konserwatorskiego.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

a) dobdr maszyn i sprzetu koniecznych do wykonywania robot powinien uwzgledni¢ warunki
lokalne tj. ograniczong powierzchnie placu budowy, wptyw hatasu na funkcjonowanie
klasztoru, ruch turystyczny, obcigzenie na grunt z reliktami.

b) Scistej ochronie i zabezpieczeniu na czas robét podlegajg elementy zabytkowej architektury
znajdujgce sie w obrebie placu budowy

c) W cenie ofertowej nalezy przewidzie¢ naklady zwigzane z zabezpieczeniem przy pracach

transportowych elementéw zabytkowych, drég, schodéw i innych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz obiektdw na terenie obiektu.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci warunkom dopuszczajgcym ruch pojazdéw wokot obiektu. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacd
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedgcy wlasnoscig
Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektor Nadzoru , nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow zlecenia, zostang
przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw
i sprzetu na i z terenu Robét.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu tadunkéw i w sposéb ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatdw oraz obiektéw na
terenie Muzeum.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowsa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie, okreslonym
przez uwarunkowania panujgce na terenie Parafii, nie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

e Podstawowe zasady i warunki wykonania robét okreslaja:
o Projekt techniczny (wykonawczy) ,ROZBIORKA BUDYNKU MAGAZYNU WYROBOW
GOTOWYCH ZAKLADU PRODUKCJI WOD UZDROWISKA KRYNICA-ZEGIESTOW
S.A. ORAZ JEGO ODBUDOWA W KRYNICY ZDROJU” opracowany przez KB -
PROJEKTY KONSTRUKCYJNE spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig, 31-153
Krakéw, ul. Szlak 65/313 z maja 2023r
o Pozwolenie na Budowe,
o Pozwolenie Konserwatorskie
e W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzgledni¢ koszty wszelkich niezbednych nadzoréw
specjalistycznych t.j m.im: nadzory badawczo - architektoniczne, i konstrukcyjnych przy
robotach, nadzory archeologiczne przy robotach ziemnych oraz badania laboratoryjne
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Prace podlega¢ beda odbiorowi przez komisje techniczno — konserwatorskg, z udziatem
Konserwatora Zabytkéw w Krakowie, przedstawicieli inwestora i uzytkownika, pod katem
zgodnosci z dokumentacjg techn. i programem prac konserwatorskich, prawidtowosci
wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki bud. i konserwatorskiej, normami okreslajgcymi
warunki wykonania i odbioru robét bud. jak rowniez warunkami pozwolenia konserwatorskiego
i decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
Dokumentacjg Projektowg, poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz sztukg budowlana.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robét zgodnie z warunkami uzgodnienia
konserwatorskiego oraz zasadami sztuki budowlanej i normami okreslajgcymi warunki
wykonania i odbioru robat,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach
powstate w zwigzku przyczynowym z realizacjg prac,

Wykonywane prace podlega¢ bedg kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony Inwestora
Zastepczego oraz upowaznionych przedstawicieli Inwestora Bezposredniego, a takze
nadzorowi autorskiemu projektantéw

6.1 Zgodnosé Robot z Dokumentacja Projektowa
Podstawg wyceny robét i prac konserwatorskich jest
e Projekt techniczny (wykonawczy) ,ROZBIORKA BUDYNKU MAGAZYNU WYROBOW
GOTOWYCH ZAKtADU PRODUKCJI WOD UZDROWISKA KRYNICA-ZEGIESTOW
S.A. ORAZ JEGO ODBUDOWA W KRYNICY ZDROJU” opracowany przez KB -
PROJEKTY KONSTRUKCYJNE spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig, 31-153
Krakéw, ul. Szlak 65/313 z maja 2023r

e Pozwolenie na Budowe,
e Pozwolenie Konserwatorskie
e Przedmiar robot

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w
dokumentaciji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatébw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizaciji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych w niniejszym opracowaniu a obowigzujgcych,
Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

6.2 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania nadzoru
konserwatorskiego, oraz inwestora bezposredniego, kierowane bedg do Wykonawcy za
posrednictwem Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora Zastepczego

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje
Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt, bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej , a takze w normach i
wytycznych oraz na wytycznych konserwatorskich i opinii nadzoru konserwatorskiego. Przy
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
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badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora
bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.3 Zasady prac przygotowawczych zwigzanych z usunigciem niezbednej zielenie
Podczas prowadzenia prac przygotowawczych zwigzanych z usunieciem niezbednej zielenie z
korony oraz elewacji muru nalezy prowadzi¢ te prace poza okresem gniazdowania ptakow

7.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robot i poprawny efekt estetyczny prac konserwatorskich. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdbw oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedag tak
powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc
tych materiatébw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

7.1 Pobranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badanh. Inspektor Nadzoru i nadzér konserwatorski
bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg
odpowiednio opisane i 0znaczone, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.2 Badaniai pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
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7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdéw. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatdow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg
projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.5 Atesty jakosci materiatlow i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatdbw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktdérych atesty sg wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a
urzadzenia — wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnosc¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang
odrzucone.

8.0 DOKUMENTY BUDOWY

8.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg

dotyczy¢ przebiegi robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej

strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,

podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne

dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramdw robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt, przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki badan poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne
istotne informacje o przebiegu robot,
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- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do

ustosunkowania sie.

8.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru roboét. Winny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru lub nadzoru.

8.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych dwdch punktach
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszystkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Prac wykonywane bedg w oparciu o przedmiar robot stanowigcy zatgcznik do SIWZ.
Wszelkie uwagi dotyczace przedmiaru i ewentualne niejasnosci Wykonawca zobowigzany jest
zgtosi¢ w obowigzujgcych terminach przetargu w trakcie przygotowywania ofert

10.0DBIORY

a) Wykonywane prace podlega¢ bedg kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony
Inwestora, a takze nadzorowi autorskiemu projektantow

b) Prace podlega¢ bedg odbiorowi odbiorom odpowiednio: przez inspektora nadzoru przez
komisje techniczno — konserwatorska, z udziatem Konserwatora Zabytkow, przedstawicieli
inwestora i uzytkownika. Odbiory przeprowadzane bedg odpowiednio: pod kgtem zgodnosci
z dokumentacjg techniczng, prawidtowosci wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki bud. i
normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robdt bud. oraz warunkami decyzji o
pozwoleniu na budowe.

10.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbiér rob6t dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
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komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.2 Odbioér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robat.

10.3 Odbioér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér korcowy robét nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umownych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty
do odbioru koncowego robét”. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora, uzytkownika, nadzoru konserwatorskiego i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszona
warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

10.4 Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robot jest protokédt odbioru
kohcowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne, (dokumentacja powykonawcza)
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt znikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
- protokotu odbioru robét zanikowych, protokoty odbioru czesciowego i protokoty odbioru
instalacji
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,
Sprawozdanie techniczne (dokumentacja powykonawcza) bedzie zawiera¢ m.im:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,
- dokumentacja z prac konserwatorskich
date rozpoczecia i zakonczenia robaét.
w przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru kohcowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

10.5 Odbiér ostateczny
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér



ST-ZB - WYMAGANIA OGOLNE str. 15/79

ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

11.SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegodlnione w przedmiarze, winny by¢ rozliczane wg
obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak
w przedmiarze robat.

Roboty towarzyszgce i tymczasowe, nie wyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w
kosztach ogdinych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

12.0CHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszystkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty byly w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczac¢ roboty
utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

13.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegdlnosci:

a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

b). fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

c). Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.

e). Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikéw i mediéw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikbw i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzatngé plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji
placu budowy.

14.0CHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
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a). utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgce;j

b). podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegéiny wzglad na :

h). lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, baz, sktadowisk, wykopoéw i drég dojazdowych.

i). $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaréw

- hatasem.

15.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w
ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.
Przetrzymywanie materiatow tatwopalnych na terenie budowy po zakonczeniu pracy jest
niedopuszczalne.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

16.0CHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne
(zarzadzajacych sieciami) o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

17.0GRANICZENIE OBCIAZEN 0S|I POJAZDOW

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
budowe i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich miejsc w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

18.BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robd6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowacé sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

19.STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

20.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT dla zadania: ROZBIORKA
BUDYNKU MAGAZYNU WYROBOW GOTOWYCH ZAKLADU PRODUKCJI WOD
UZDROWISKA KRYNICA-ZEGIESTOW S.A. ORAZ JEGO ODBUDOWA W KRYNICY
ZDROJU

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét

Projekt techniczny (wykonawczy) ,ROZBIORKA BUDYNKU MAGAZYNU WYROBOW
GOTOWYCH ZAKtADU PRODUKCJI WOD UZDROWISKA KRYNICA-ZEGIESTOW S.A.
ORAZ JEGO ODBUDOWA W KRYNICY ZDROJU” opracowany przez KB - PROJEKTY
KONSTRUKCYJNE spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig, 31-153 Krakdéw, ul. Szlak
65/313 z maja 2023r

Decyzja o ,Pozwoleniu na Budowe”
Zezwolenie konserwatorskie
Przedmiar robot

Normy

KOT - Krajowe deklaracje techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewzigcia:

1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z pézniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

4. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z
dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezeh substancii
zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

5. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z
dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku
(Dz.U. nr 66, poz. 436).

6. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogélnych
przepiséw BHP.
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7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

8. Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U,nr 162
po0z.1568)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Odpowiednie normy budowlane sg obowigzujgce dla wykonawcy przedmiotowego obiektu.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH

SST-B0O1 - ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

ROZBIORKA BUDYNKU MAGAZYNU WYROBOW GOTOWYCH ZAKLADU
PRODUKCJI WOD UZDROWISKA KRYNICA-ZEGIESTOW S.A. ORAZ JEGO
ODBUDOWA W KRYNICY ZDROJU
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiér wymagan okreslajgcych
standard i jako$¢ wykonania robot, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceng
prawidtowosci wykonania robét zwigzanych z ROZBIORKA BUDYNKU MAGAZYNU
WYROBOyV GOTOWYCH ZAKEADU PRODUKCJI WOD UZDROWISKA KRYNICA-
ZEGIESTOW S.A. ORAZ JEGO ODBUDOWA W KRYNICY ZDROJU

1.2. Zakres roboét objetych SST

Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbedne prace zwigzane z
zagospodarowaniem placu budowy, a w szczegolnosci:

- ogrodzenie terenu budowy
- oswietlenie placu budowy
- przytaczenie medidw potrzebnych do realizacji zadania (woda, energia elektryczna,
tgcznose)
- przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikéw
- wyznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych
- wyznaczenie i zabezpieczenie drog, wejs¢ i przejsc
- urzadzenie sktadowisk materiatow w tym zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych
- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadéw
- zorganizowanie ochrony przeciwpozarowej i doraznej pomocy medycznej
- zabezpieczenie istniejgcych elementéw otoczenia przed konsekwencjg prowadzonych robot
budowlanych, w tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatow szkodliwych
dla srodowiska
2. MATERIALY i URZADZENIA
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i urzgdzen zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania
ogélne”.
Podstawowymi materiatami i urzgdzeniami niezbednymi do zagospodarowania placu budowy
sg:
- elementy ogrodzenia
- materiaty do wykonania daszkéw ochronnych
- barierki i tasmy stuzace do wygradzania
- siatki zabezpieczajace
- 8rodki ochrony przeciwpozarowej takie jak: gasnice, koce itp.
- elementy oznakowania terenu budowy, drég, znaki BHP i ppoz.

Wszystkie wyroby i urzgdzenia muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania oraz
spetnia¢ wymagania okreslone przepisami prawa i przedmiotowymi normami.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogdine”.
Podstawowy sprzet niezbedny do zagospodarowania placu budowy to:

- samochody: dostawcze

- zageszczarki

- betoniarki

- elektronarzedzia
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Wykorzystywany do robét sprzet musi by¢ w petni sprawny, spetnia¢ wymagania okre$lone
przepisami prawa i przedmiotowymi normami a takze posiada¢ aktualne dokumenty
dopuszczajgce dany sprzet do uzytkowania i eksploatacii.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogodine”.
Planujac srodki transportu oraz organizacje ruchu na terenie budowy Wykonawca musi
uwzgledni¢ ograniczenia wynikajgce z lokalizacji budowy na terenie Muzeum, a takze stan
techniczny ulic, prowadzacej na teren Zamku Krolewskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-ZB ,Wymagania ogdéine”.
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy Wykonawca
przygotuje projekt zagospodarowania terenu. Projekt zostanie opracowany w oparciu o
wytyczne przekazane przez Zamawiajgcego okreslajgce lokalizacje zaplecza, miejsca poboru
wody, przytgcza energetycznego, odprowadzenia $ciekdw, organizacje ruchu. Projekt, przed
realizacjg, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Za prawidiowe wykonanie prac
odpowiada kierownik budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI

W celu sprawdzenia poprawnosci wykonania instalacji lub montazu urzadzen Wykonawca
przeprowadzi niezbedne badania i pomiary. Wyniki kontroli zostang przedstawione w trakcie
odbioru.

7. ODBIOR ROBOT

Prace zwigzane z przygotowaniem placu budowy podlegajg odbiorowi przez inspektorow
nadzoru. Zakres odbiorow obejmuje: stwierdzenie wykonania prac zgodnie z zatwierdzonym
projektem zagospodarowania terenu, prawidtowe wykonanie instalaciji i ich przytgczy.
Potwierdzenie nalezytego wykonania robo6t nastepuje wpisem do dziennika budowy.

8. WYNAGRODZENIE

Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za roboty zwigzane z
zagospodarowaniem placu budowy. Wszystkie koszty zwigzane z tymi robotami Wykonawca
musi uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Ponizej wymieniono normy zwigzane z wykonaniem prac zagospodarowania terenu budowy:

1. PN-E-02034:1971 Os$wietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych i
portowych oraz dworcéw i $rodkéw transportu publicznego

2. PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Czesé 1:
Rusztowania -- Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania

3. PN-EN 12811-2:2008 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Czes¢ 2:
Informacje o materiatach

4. PN-EN 12811-3:2003 Tymczasowe urzadzenia budowlane -- Czes¢ 3: Obcigzenia
badawcze

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

© N o O



SST-B02 — RUSZTOWANIA i RUCHOME PODESTY ROBOCZE str. 22/71

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH

SST-B02 — RUSZTOWANIA i RUCHOME PODESTY ROBOCZE

ROZBIORKA BUDYNKU MAGAZYNU WYROBOW GOTOWYCH ZAKEADU PRODUKCJI
WOD UZDROWISKA KRYNICA-ZEGIESTOW S.A. ORAZ JEGO ODBUDOWA W KRYNICY
ZDROJU

CVP 45262100-2




SST-B02 — RUSZTOWANIA i RUCHOME PODESTY ROBOCZE str. 23/71

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiér wymagan zwigzanych z
montazem, eksploatacjg i demontazem rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych podczas
wykonywania prac renowacyjnych zwigzanych z ROZBIORKA BUDYNKU MAGAZYNU
WYROBOW GOTOWYCH ZAKtADU PRODUKCJI WOD UZDROWISKA KRYNICA-
ZEGIESTOW S.A. ORAZ JEGO ODBUDOWA W KRYNICY ZDROJU

1.2. Zakres roboét objetych SST
Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbedne prace zwigzane z
montazem, eksploatacjg i demontazem rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych, a w
szczegolnosci:

- montaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych

- odbidr rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych

- eksploatacje rusztowan oraz ruchomych podestéow roboczych

- demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i urzadzenh zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania
ogdlne”.

Rusztowania systemowe wraz ze wszystkimi elementami muszg by¢ wyprodukowane zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz zosta¢ poddane przez producenta badaniom na zgodnos¢ z
wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod
wzgledem bezpieczenstwa. Inne rusztowania muszg by¢ wykonane zgodnie z projektem
indywidualnym.

Materiatami uzupetniajgcymi sg m.in. siatki bezpieczenstwa i ochronne, elementy daszkow
ochronnych, elementy stuzgce do wygrodzenia stref niebezpiecznych.

Wszystkie materialty muszg spetnia¢ wymagania okreslone w przedmiotowych przepisach i
normach.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Ruchome podesty robocze muszg by¢ w petni sprawne i posiadac¢ aktualne dokumenty
potwierdzajgce mozliwosc¢ ich uzytkowania.

Do montazu rusztowan przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
- wciggarki
- elektronarzedzia

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogoine”.

Planujgc transport nalezy uwzgledni¢ wymagania podane w normie PN-M-47000-2:1996
Pakowania, przechowywanie i transport rusztowan. W trakcie transportu elementy muszg byé
odpowiednio zabezpieczone aby nie powodowaty zagrozenia oraz nie ulegty uszkodzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé montowane, eksploatowane i
demontowane zgodnie z projektem, instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym przez
osoby posiadajgce wymagane uprawnienia. Teren musi by¢ wygrodzony a pracownicy
zabezpieczeni przed upadkiem z wysokoéci. Podtoze musi by¢ ustabilizowane i wyprofilowane.
Rusztowania muszg by¢ odpowiednio zakotwione a takze uziemione i posiada¢ instalacje
odgromowa.
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Rusztowania i ruchome podesty robocze muszg posiada¢ odpowiednie wyposazenie a takze
zostac¢ wtasciwie oznakowane. Zamawiajgcy nie dopuszcza umieszczania na rusztowaniach
reklam lub innych znakéw firmowych. Przy ciggach komunikacyjnych nalezy wykonaé
odpowiednie zabezpieczenia.

6. ODBIOR ROBOT

Przed dopuszczeniem do uzytkowania niezbedne jest dokonanie odbioru rusztowan lub
ruchomych podestow roboczych przez kierownika budowy, lub osobe przez niego
upowazniong, oraz inspektora nadzoru. Zakres odbioru obejmuje: posadowienie, montaz,
wyposazenie w tym instalacje, oznakowanie rusztowan oraz wyznaczenie i zabezpieczenie
stref niebezpiecznych. Odbidr potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego, zawierajgce ponizsze informacje:

- uzytkownika rusztowania;

- przeznaczenie rusztowania,;

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;

- date przekazania rusztowania do uzytkowania;

- opornosc¢ uziomu;

- terminy kolejnych przeglagddw rusztowania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogoine”.

Obmiar robot zwigzanych z montazem rusztowan i ruchomych podestow zostanie sporzgdzony
na zasadach okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych. Jednostki bedg wynikaty z
pozycji kosztorysowej, wedtug ktorej bedzie rozliczany dany rodzaj robot. Obmiary zapisuije sie
w ksigzce obmiaréw. Zapisy muszg by¢ zaakceptowane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru.

8. WYNAGRODZENIE

Zamawiajacy przewiduje ryczattowe rozliczenie robét zwigzanych z montazem i demontazem
rusztowan i ruchomych podestéw roboczych a takze ich czasem pracy. Zatem Wykonawca w
cenie ofertowej musi uwzgledni¢ wszystkie naktady i czynniki majgce wptyw na koszty
uwzgledniajgc caty okres realizacji inwestycji. Zamawiajgcy nie przewiduje bowiem
dodatkowego wynagrodzenia za roboty zwigzane z tymi pozycjami. Inwestor dopuszcza
natomiast wynagrodzenie czesciowe wynikajgce z zaawansowania wszystkich robot
budowlanych i prac konserwatorskich. Stopienn zaawansowania bedg odzwierciedlaty odbiory
czesciowe robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Ponizej wymieniono normy zwigzane z montazem, uzytkowaniem, demontazem rusztowan i

ruchomych podestéw roboczych:

1. PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Czes¢ 1:
Rusztowania -- Warunki wykonania i ogolne zasady projektowania

2. PN-EN 12811-2:2008 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Czes¢ 2:
Informacje o materiatach

3. PN-EN 12811-3:2003 Tymczasowe urzgdzenia budowlane -- Cze$¢ 3: Obcigzenia
badawcze

4. PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych -- Czes¢ 1:
Specyfikacje techniczne wyrobow




10.
11.
12.
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PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych -- Cze$¢ 2:
Specjalne metody projektowania konstrukcji

. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Okreslenia, podziat i gléwne

parametry

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z
rur

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Rusztowania ramowe
PN-M-47000-2:1996 Pakowania, przechowywanie i transport rusztowan
PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Terminologia
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Wymagania
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Badania przy odbiorze

PN-EN 74-1:2006 Ztgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach -- Cze$¢ 1: Ztgcza do rur -- Wymagania i metody badanh (oryg.)

PN-EN 74-2:2009 Ztgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach -- Czes¢ 2: Ztgcza specjalne -- Wymagania i metody badan (oryg.)

PN-EN 74-3:2007 Ztgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach -- Czes¢ 3: Podstawki ptaskie i sworznie centrujgce -- Wymagania i metody
badan (oryg.)

PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych
elementdéw konstrukcyjnych -- Materiaty, wymiary, obcigzenia projektowe, wymagania
bezpieczenstwa i warunki wykonania i ogélne zasady projektowania (oryg.)

PN-EN 1495+A2:2009 Podesty ruchome -- Podesty ruchome masztowe samowznoszace
(oryg.)

PN-EN 1495+A2:2009/AC:2010 Podesty ruchome -- Podesty ruchome masztowe
samowznoszgce (oryg.)
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budowag
nowych konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz elementéw konstrukcji stalowych przy ROZBIORKCE BUDYNKU

MAGAZYNU WYROBOW GOTOWYCH ZAKLADU PRODUKCJI WOD UZDROWISKA KRYNICA-
ZEGIESTOW S.A. ORAZ JEGO ODBUDOWIE W KRYNICY ZDROJU.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST Czes¢: ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2. Materiatly
2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentaciji projektowe;.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j

przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052 oraz warunkach
technicznych D2.

2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN
10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN
10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto:

2.2.1.1. Wyroby walcowane — ksztattowniki:
— dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997,
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PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

— ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451 PN-H-93400:2003 oraz
PN-EN 10279:2003,

— teowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93406 oraz PN-EN 10055:1999,

— katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN
10056-2 :1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,

— grodzice powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-
2:1999,

— rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-
2:2000.

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac
nastepujacym wymaganiom:

— miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

— miec trwate ocechowanie,

— miec¢ wybite znaki cechowe.

2.2.1.2. Wyroby walcowane — blachy:

blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

— blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,

— blachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127,

— bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325.

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadaé
nastepujgcym wymaganiom:

— miec¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

— miec trwate ocechowanie,

— miec¢ wybite znaki cechowe.

2.2.1.3. Wyroby zimnogiete — ksztattowniki:

— ksztaltowniki zamkniete powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219-1:2000
oraz PN-EN 10219-2:2000,

— ksztaltowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-73/H-93460.00, PN-73/H-
93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05
oraz PN-73/H-93460.06,

— grodzice stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10249-1:2000, PN-EN
10249-2:2000 oraz PN-76/H-93461.03.

2.2.1.4. Inne materiaty:
— stalowe kratki pomostowe zgodne z dokumentacjg projektows.
2.2.2. Laczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukciji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a
ponadto:

— Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331,
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

— nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

— podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,

— nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.
2.2.3. Materiaty do spawania
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Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
759:2000, a ponadto:

— elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
— drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

— topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-
69355 oraz PN-67/M-69356.

2.2.4. Skladowanie materiatéw i konstrukcji

Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane
dzwigami. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢
przed odksztatcaniem. Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Na
miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowaé
i uktada¢ na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej
do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie oraz oczyszcza¢ i naprawiaé powstate w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem.

t gczniki sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem budowg nowych konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robot.

Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponowaé
m.in.:

- spawarkami,
- palnikami gazowymi,
- zurawiami samochodowymi o udzwigu 10 Mg,

zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegdlnych
elementow konstrukcji (40 do 100 Mg).

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Czesé ,Wymagania ogdine”.

4, Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Czes¢ ,Wymagania ogdlne”.

Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na srodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom
skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegly zsunieciu, odksztatceniu, przewrdceniu
itp. Sposéb zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien powodowaé powstania
nadmiernych deformaciji, naprezen i uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

Wykonawca powinien wykona¢ ,Projekt organizacji transportu” elementéw konstrukcji stalowej z
Wytworni na miejsce wbudowania. Projekt podlega pisemnej akceptacji przez Inzyniera.

,Projekt organizacji transportu” powinien zawierac:
- harmonogram realizacji transportu,
- okreslenie gabarytow i masy transportowanych elementéw,
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- sposob za i wytadunku elementow stalowych,
- rodzaj srodkéw transportowych,

- w przypadku elementéw, ktérych gabaryty przekraczajg skrajnie drogowg lub
torowa, nalezy podac planowang trase transportu wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami,
pozwoleniami i uzgodnieniami,

- sposob oznakowania transportu elementéw, ktérych gabaryty przekraczajg skrajnie
drogowg lub torowg, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym lub przepisami kolejowymi.

Wszelkiego rodzaju opracowania (projekty, ekspertyzy, opinie) wymagane przez jednostki
uzgadniajgce trase konwoju lub transportu, wykonawca powinien wykonac¢ we wtasnym zakresie
i na wtasny koszt.

Wszelkie uszkodzenia drog publicznych, linii kolejowej lub innych budowli i urzadzen powstate w
trakcie transportu Wykonawca bedzie usuwac na biezgco i na wtasny koszt.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST Cze$¢ ,Wymagania ogolne”.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052 oraz
warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem i
montazem elementdéw konstrukcji stalowe.

Wykonawca nie moze przenies¢ wytwarzania elementéw konstrukcji nosnej do innej Wytworni
bez zgody Zamawiajgcego.

Elementy drugorzedne mogg by¢ wykonywane przez spawaczy posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia w Wytworniach.

5.2. Zakres wykonywania robot w Wytwaorni

5.2.1. Wymagania ogolne

Rozpoczecie robot poprzedza wykonanie przez Wytwornie ,Projektu organizacji  robot”
zwigzanych z wykonaniem elementoéw konstrukcji stalowej. Projekt podlega pisemnej akceptaciji
przez Inspektora, a rozpoczecie robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu do
Dziennika Budowy przez Inspektora.

~Projekt organizacji robét” powinien zawieraé:

- harmonogram realizacji robot,

- projekt technologii spawania,

- harmonogram i sposob przeprowadzania badan materiatéw i spoin wymaganych
odpowiednimi normami i niniejszg SST,

- okreslenie odpowiedzialnych za wykonanie robot ze strony Wytwoérni,

- okreslenie Podwykonawcdéw,

- okreslenie kwalifikacji oséb wykonujacych konstrukcje (spawaczy),

- okreslenie zrodet zaopatrzenia w stal konstrukcyjna,

- okreslenie zrédet zaopatrzenia w inne czynniki produkgji (elektrody, druty, topniki,
Sruby itp.),

- okreslenie sprzetu przewidzianego do wykonania konstrukcji,

- okreslenie sposobu i trybu usuwania usterek,

- inne informacje, ktérych wymaga Inzynier.

~Projekt technologii spawania” powinien zawierac¢:

- metode spawania,
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- stosowany sprzet,

- rodzaj stosowanych materiatow,

- kolejnos¢ wykonywania spoin,

- pozycje tgczonych elementéw podczas spawania,

- sposob przygotowania brzegdéw elementéw i rowkéw do spawania,

- rodzaje obroébki spoin,

- metody kontroli i badan.

Technologia spawania powinna zapewnia¢ minimalizacje naprezen spawalniczych i odksztatcen.
Wytwdrca powinien zobowigzaé sie do znajomosci i przestrzegania ustaleh zawartych w SST i
dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaracji
InZynierowi.

5.2.2. Przygotowanie i obrébka elementow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementow konstrukcji stalowej przed wbudowaniem
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:

- gatunku stali,

- asortymentu,

- wiasnosci,

- wymiaréw i prostoliniowosci.

Elementy, ktorych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg
dopuszczalne odchytki wg PN-89/S-10050, powinny podlegac¢ prostowaniu. Elementy stalowe
konstrukcji poddane prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywac peknieé. Wystgpienie tego
rodzaju uszkodzehh powoduje odrzucenie wykonanych elementéw. Sprzet uzywany do
prostowania i giecia elementéw stalowych powinien by¢ zaakceptowany i sprawdzony przez
Inzyniera.

Ciecie elementow i sposéb obrobienia brzegéw powinien by¢ wykonany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050.

Przed przystgpieniem do skladania elementéw konstrukcji Inzynier przeprowadza odbiér
elementéw w zakresie usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i
brzegow stykéw — z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO
9013:2002.

5.2.3. Sktadanie konstrukcji

5.2.3.1. Spawanie

Spawanie winno odbywac sie zgodnie z normg PN-89/S-10050.

Scalanie elementéw konstrukcji stalowej przez spawanie powinno by¢ wykonane zgodnie z
zaakceptowanym przez Inspektora ,Projektem technologii spawania”.

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia
panstwowe.

Elementy stalowe konstrukcji spawane sg w Wytworni w elementy montazowe zgodnie z
dokumentacjg projektows.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi zgodnie z
.Projektem technologii spawania”. Badania wstepne wykonuje Wykonawca lub jednostka
wskazana przez Wykonawce, a wyniki w formie protokotow przekazywane sg Inzynierowi.
Badania ostateczne spoin, polegajgce na ogledzinach i makroskopowych badaniach
nieniszczgcych wg PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka
wskazana przez Inzyniera lub Inzynier osobiscie.
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Badania ostateczne spoin: radiograficzne i ultradzwiekowe wg PN—87/M—69776, PN-EN
1435:2001 i PN-EN 1712:2001, wykonywa¢ moga jedynie laboratoria posiadajgce Swiadectwo
Komisji Kwalifikacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i zaakceptowane przez Inzyniera.

W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inzynier moze zarzadzi¢ kontrole stosowanych
materiatow spawalniczych i sprawdzenie poprawnosci wykonywanych ztgczy spawanych.

W wyniku spawania powstajg naprezenia spawalnicze powodujgce odksztatcenia elementéw
konstrukcji stalowej. Sposob usuniecia odksztatcenn konstrukcji okresla ,Projekt technologii
spawania” w zgodzie z zaleceniami PN-59/S-10050.

5.2.3.2. Potagczenia na $ruby

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do fgczenia na sruby powinny by¢é odpowiednio
przygotowane, i tak:

- trzpienie trzeba tak dopasowac do otworu, aby $ruba wchodzita w otwor po lekkim
uderzeniu miotkiem,

- gwint nalezy nacig¢ na takiej dtugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwor czesci
tgczonych, co najmniej dwa zwoje znajdowalty sie nad gérng powierzchnig nakretki, a podktadka
pod nakretke pokrywata co najmniej zwoje,

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkfadek przed
montazem nalezy pokry¢ warstwg smaru,

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

5.2.4. Prébny montaz nowej konstrukcji stalowe;j

Przed wystaniem elementéw montazowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy nalezy
dokonaé probnego montazu w Wytwérni. Montaz powinien by¢ dokonany przez Wytworce
konstrukcji zgodnie z wymaganiami normy PN-89/S-10050.

Przed przystgpieniem do préobnego montazu powinien by¢é dokonany odbiér wytworzonych
elementdéw konstrukcji stalowej przez Komisje Odbioru. Wynikiem odbioru jest protokdt Komisiji
Odbioru i odpowiedni wpis Inzyniera do Dziennika Budowy.

5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane dokumentacjg projektowg zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji
stalowej, jezeli jest to mozliwe, nalezy wykonaé¢ w Wytworni zgodnie ze SST dotyczaca
zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych.

5.3. Montaz nowej konstrukcji stalowej na budowie
5.3.1. Wymagania ogdlne

Rozpoczecie robot poprzedza wykonanie, przez Wykonawce montazu, ,Projektu montazu
konstrukcji” wraz z ,Projektem technologii spawania”. Projekt podlega akceptacji przez Inzyniera,
a rozpoczecie robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do
Dziennika Budowy.

»Projekt montazu konstrukcji” powinien zawierac:
- harmonogram realizacji robot,

- projekt montazu z uwzglednieniem podpar¢ konstrukcji i kolejnos¢ scalania zgodnie
z dokumentacjg projektowa,

- okreslenie odpowiedzialnych za wykonanie robot, ze strony Wykonawcy montazu,
- okreslenie Podwykonawcow,

- okreslenie kwalifikacji os6b wykonujgcych montaz konstrukcji (spawaczy),

- okreslenie sprzetu przewidzianego do wykonania montazu konstrukgiji,

- .Projekt technologii spawania”,

- .Projekt wykonania potgczen na sruby sprezajgce”,
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- okreslenie sposobu zapewnienia badah przewidzianych w SST lub normach
przedmiotowych,

- okreslenie sposobu i trybu usuwania usterek,
- .Projekt rusztowan montazowych”,

- sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jezeli bedzie ona podparta podczas
montazu w innych miejscach niz przewidziane w dokumentac;ji projektowe;j,

- okreslenie sposobu zapewnienia bezpieczenstwa oséb wykonujgcych montaz
konstrukcji,

- inne informacje, ktérych wymaga Inzynier.

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji, wykonawca montazu powinien zapoznac sie z
protokotem odbioru konstrukcji od wytwércy i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.

Wykonawca montazu powinien zobowigzac sie do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych
w SST i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaracji
Inzynierowi.

Do montazu konstrukcji stalowej stosuje sie rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-
89/S-10050. Projekt rusztowan powinien by¢é oparty na obliczeniach statycznych
odpowiadajgcych warunkom normy PN-82/S-10052.

Konstrukcja rusztowan i pomostéow powinna byé sprawdzona na:

- sity wywotane obcigzeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami
dodatkowymi,

- sity wywotane obcigzeniem od ludzi pracujgcych przy montazu,
- sity od ciezaru narzedzi, urzgdzen i materiatdw pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego styku
montazowego.

W czasie montazu nalezy dopilnowac, aby prace byty prowadzone zgodnie z projektem
organizacji robot.

Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci
elementéw uprzednio zmontowanych.

5.3.2. Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji na podporach nalezy wyznaczyc¢ lub skontrolowac:
- pofozenie osi dzwigarow,

Po wykonanym montazu nalezy skontrolowac:

- potozenie osi dzwigarow,

- niwelete punktow charakterystycznych,

5.3.3. Wykonanie potgczen spawanych

Potgczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Projektem technologii spawania” i w
ilosci przewidzianej dokumentacjg projektowg. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody
Inzyniera.

Kazda spoina powinna by¢ oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitym na obu kohAcach
krétkich spoin w odlegtosci 10+15 mm od brzegu, na dtugich spoinach co 1,0 m. Na Wytwdrcy
spoczywa obowigzek prowadzenia Dziennika spawania.

W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a temperatura
nie nizsza niz +5°C. W czasie opadow atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania i
stanowiska spawaczy nalezy ostonic.
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Powierzchnie tgczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, thuszczu i innych
zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiadac¢ klase zgodng z dokumentacjg projektowa i projektem spawania. Spoiny
czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane takg technologig, aby gran byfa jednolita i
gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie. Dopuszczalna wadliwosé
spoiny czotowej wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999).

- dla ztgczy specjalnej jakosci — klasa wadliwosci W1,
- dla ztgczy normalnej jakosci — klasa wadliwosci W2.

Spoiny czotowe powinny posiada¢ klase wadliwosci ztgcza R1, a spoiny normalnej jakosci
powinny odpowiada¢ wadliwosci ztgcza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001).

Spoiny pachwinowe powinny odpowiadac klasie wadliwosci W2 wg PN-85/M-69775 (PN-EN
970:1999).

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-
89/S-10050. Koszt wszystkich badan przewidzianych SST, normg PN-89/S-10050 i innych
zleconych przez Inzyniera ponosi Wykonawca.

Badania mogg wykonywaé jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca
robét montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci
radiograméw oraz protokotéw, i przekazaé je Inzynierowi podczas odbioru koncowego
konstrukcji.

5.4. Montaz nowych elementéw konstrukcji stalowej na budowie
5.4.1. Wymagania ogolne

Rozpoczecie robdt poprzedza wykonanie, przez Wykonawce montazu, ,Projektu montazu
elementéw konstrukcji stalowej” wraz z ,Projektem technologii spawania”.

Projekt podlega akceptacji przez Inzyniera, a rozpoczecie robot moze nastgpi¢ po dokonaniu
odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy.

Projekt montazu elementéw konstrukcji” powinien zawierac:
- harmonogram realizacji robot,

- projekt demontazu elementéw konstrukcji stalowej przewidzianych do usuniecia z
konstrukcji, z uwzglednieniem podpar¢ konstrukcji i kolejnosci usuwania elementéw, zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

- projekt montazu nowych elementow konstrukcji stalowej z uwzglednieniem podparé
konstrukcji i kolejnos¢ scalania, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- okreslenie odpowiedzialnych za wykonanie robot, ze strony Wykonawcy montazu,
- okreslenie Podwykonawcow,

- okreslenie kwalifikacji os6b wykonujgcych montaz konstrukcji (spawaczy),

- okreslenie sprzetu przewidzianego do wykonania montazu konstrukcji,

- .Projekt technologii spawania”,

- .Projekt wykonania potgczen na sruby sprezajgce”,

- .Projekt wykonania potgczen na nity”,

- okreslenie sposobu zapewnienia badah przewidzianych w SST lub normach
przedmiotowych,

- okreslenie sposobu i trybu usuwania usterek,

- .Projekt rusztowan montazowych”,

- sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jezeli bedzie ona podparta podczas
montazu elementoéw konstrukcji stalowej w innych miejscach niz przewidziane w dokumentac;i
projektowe;,
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- okreslenie sposobu zapewnienia bezpieczenstwa oséb wykonujgcych montaz
elementéw konstrukcji stalowej,

- inne informacje, ktérych wymaga Inzynier.

Przed przystgpieniem do montazu elementow konstrukcji, wykonawca montazu powinien
zapozna¢ sie z protokotem odbioru elementéw konstrukcji przewidzianych do wbudowania i
potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca montazu powinien zobowigzac¢ sie do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych
w SST i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaracji
Inzynierowi.

Do montazu elementéw konstrukcji stalowej stosuje sie rusztowania stalowe wg PN-M-
48090:1996 i PN-89/S-10050. Projekt rusztowan powinien by¢ oparty na obliczeniach
statycznych odpowiadajgcych warunkom normy PN-82/S-10052.

Konstrukcja rusztowan i pomostéw powinna by¢ sprawdzona na:

- sity wywofane odcigzeniem konstrukcji stalowej koniecznym do demontazu
elementéw przewidzianych do usuniecia i zamontowania nowych elementéw konstrukcji
stalowej,

- sity wywotane obcigzeniem od ludzi pracujgcych przy demontazu i montazu,
- sity od ciezaru narzedzi, urzadzen i materiatdw pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewniac prawidtowy dostep do kazdego miejsca
robot przewidzianego w dokumentaciji projektowej.

W czasie montazu nalezy dopilnowac, aby prace byly prowadzone zgodnie z projektem
organizacji robot.

Kolejne elementy mogg by¢é montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci
elementéw uprzednio zmontowanych.

5.4.2. Wykonanie potgczen spawanych

Potgczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Projektem technologii spawania” i w
ilosci przewidzianej dokumentacjg projektowg. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody
Inzyniera.

Warunki wykonania potgczen spawanych opisano w punkcie 5.3.3 niniejszej SST.

5.4.3. Wykonanie potgczen na sruby

Warunki wykonania potgczen na sruby opisano w punkcie 5.2.3.3 niniejszej SST.

5.4.4. Wykonanie potgczeh na nity

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do fgczenia przez nitowanie powinny byé
odpowiednio przygotowane, i tak:

- 0$ otworu pod nit powinna by¢ prostopadta do tgczonych powierzchni, a krawedzie
oczyszczone z nierdwnosci,

- po rozwierceniu otworéw skosnos¢ osi nie powinna przekracza¢ 3% sumy grubosci
tgczonych elementdéw i maksimum 3 mm,

- przesuniecie osi otworu nie powinno by¢ wieksze niz 1 mm dla 30% otworéw i 0,5
mm dla pozostatych otwordw,

- owalnos¢ otwordw nie powinna przekraczac 5% srednicy nominalnej otworu.
Sprawdzenie jakosci nitowania polega na ogledzinach zewnetrznych, sprawdzeniu wymiaréw
tbow (szablonem), pomiaru prawidtowosci zakucia tbéw i szczelnosci tgczonych blach
(szczelinomierzem).
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6. Kontrola jakosSci
6.1. Wymagania ogéine

Kontrola jakosci wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementéw konstrukcji juz
istniejacych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
podanymi w normie PN-89/S-10050 i niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego Planu Kontroli, obejmujgcego miedzy innymi
podziat obiektu na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu
kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilo$¢ pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzgdzenia Planu Kontroli, ktory podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Inzynier, w porozumieniu z Wykonawcg, powotuje Komisje Odbioru, ktérej zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementow
konstrukcji juz istniejgcej. Poszczegodlne etapy wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych
konstrukcji juz istniejgcych sg odbierane przez Komisje poprzez sporzgdzenie odpowiedniego
protokotu.

Ocena poszczegoélnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w SST Czes¢ G: ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Zakres kontroli i badan:

6.2.1. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej podlegajg kontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
6.2.2. Nowa konstrukcja stalowa

Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej SST.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/S-10050
oraz warunkom podanym w niniejszej SST.

6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

- kontrola stali,

- sprawdzenie elementow stalowych,

- sprawdzenie wymiarow konstrukcji,

- sprawdzenie potgczen,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

- sprawdzenie poprawnoéci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie prébnego
montazu konstrukciji,

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

- sprawdzenie, czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadajg
wymogom skrajni i czy sg trwale mocowane,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacjg projektowa,
- kontrole jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,
- kontrole jako$ci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inspektor wpisem do Dziennika Budowy.

Roboty podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegodlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem
do Dziennika Budowy.

6.2.3. Elementy konstrukcji stalowej



SST-B04 — KONSTRUKCJE ZELBETOWE str. 37/71

Wykonanie i montaz elementéw konstrukcji stalowej w juz istniejgcych obiektach podlega kontroli
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/S-10050
oraz warunkom podanym w niniejszej SST.

6.2.3.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementéw konstrukcji stalowej:

- kontrola stali,

- sprawdzenie elementow stalowych,

- sprawdzenie wymiaréw elementow w stanie gotowym do montazu,

- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- sprawdzenie potgczen,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych.

6.2.3.2. Kontrola w czasie transportu i na budowie elementéw konstrukcji stalowej:

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

- sprawdzenie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadajg
wymogom skrajni i czy sg trwale mocowane,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania elementow konstrukcji stalowej z dokumentacjg
projektowa,

- kontrola jakosci powtok antykorozyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw konstrukcji poprzez wykonanie
probnego montaz w istniejgcej konstrukcji.

6.2.3.3. Kontrola montazu elementow konstrukcji stalowej w istniejgcej konstrukc;ji:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania elementdéw konstrukcji stalowej z dokumentacijg
projektowa,

— sprawdzenie potgczen,

- kontrola jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- kontrola jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr elementéw konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejgcg konstrukcje oraz
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr konstrukgji stalowej po wbudowaniu nowych elementéw w istniejgca konstrukcje oraz
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen potwierdza Inzynier
wpisem do Dziennika Budowy.

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania
w istniejacg konstrukcje oraz montaz tych elementéw podlega odbiorowi, a ocena
poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST Czes¢ ,Wymagania ogéine”.
Jednostkg obmiarowg jest t (tona):

- wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako catosci,

- wykonanych i zamontowanych w istniejgcej konstrukcji nowych elementow
konstrukcji stalowej, zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.
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8. Odbiodr robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST Czes¢ ,Wymagania ogdlne”.

Inzynier, w porozumieniu z Wykonawcg, powotuje Komisje Odbioru, ktérej zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako catosci, jak i elementow
konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania w istniejgcg konstrukcje. Poszczegdine
etapy wykonania konstrukcji stalowej jako catosci i elementow konstrukcji stalowej
przeznaczonych do wbudowania w istniejgcg konstrukcje sg odbierane przez Komisje poprzez
sporzadzenie odpowiedniego protokotu.

Do odbioru kohcowego w Wytwérni Wytworca przedktada wszystkie dokumenty techniczne,
swiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, swiadectwa spawaczy, pomiary odchytek,
Swiadectwa jakosci materiatow, jak rowniez dziennik wykonania konstrukcji, dokumentacje
projektowa, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czesciowego, protokét z pomiaru geometrii
lub prébnego montazu wytwarzanej konstrukgji.

Odbidr konstrukcji po roztadunku i uszkodzen powstatych w transporcie winien by¢ wykonany w
obec—nosci Inzyniera i powinien by¢ przez niego zaakceptowany. Wytworca powinien dostarczy¢
wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentéw dotyczgcych wykonanej
konstrukcji.

Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢é dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako catosé¢ oraz elementy konstrukcji stalowych
przeznaczone do wbudowania w istniejgcg konstrukcje uznaje sie za wykonane i zamontowane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,
przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

0. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Czes¢ ,Wymagania ogdlne”
Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 tone:

— wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako catosci,

— wykonanych i zamontowanych w istniejgcej konstrukcji nowych elementow konstrukgciji
stalowej,

— zgodnie z dokumentacjg projektowg, obmiarem robdt, atestem producenta materiatéw i
oceng jakosci wykonania robot na podstawie pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

a) Wykonanie konstrukcji jako catosci oraz elementéw konstrukcji stalowej przeznaczonych do
wbudowania w istniejgcg konstrukcje:

—  prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robdt,

— opracowanie ,Programu realizacji rob6t” wraz z ,Projektem technologii spawania”,

— sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

— badanie i obrébka elementow stalowych do scalania,

— scalanie elementéw i ich spawanie,

— montaz probny konstrukgciji,

— oznaczenie elementow wedtug kolejnosci montazu,

— wykonanie niezbednych pomiardow i badah wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiarow i badan.
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Transport konstrukcji:

wykonanie ,Projektu organizacji transportu” wraz z niezbednymi projektami, ekspertyzami i
opiniami,

zatadunek konstrukcji na srodki transportu,

przewiezienie konstrukcji z wytworni na plac budowy,

roztadunek konstrukcji na placu sktadowym na budowie,

usuniecie uszkodzen powstatych w trakcie transportu.

Montaz konstrukcji jako catosci na budowie:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

wykonanie ,Projektu montazu konstrukcji” wraz z ,,Projektem technologii spawania”,
wykonanie ,Projektu rusztowan i pomostéw”,

montaz rusztowan i pomostow roboczych,

sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

montaz wstepny z regulacjg geometrii,

state zespolenie elementéw przez spawanie,

wykonanie innych potgczen (na sruby),

usuniecie ewentualnych usterek,

demontaz ewentualnych rusztowan i pomostéw roboczych,

uporzgdkowanie miejsca robdt,

wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST Ilub zleconych przez
Inspektora,

gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiardw i badan.

Montaz elementow konstrukcji stalowej w istniejgcej konstrukciji:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

wykonanie ,Projektu montazu elementéw konstrukcji” wraz z ,Projektem technologii
spawania”, ,Projektem wykonania potgczen na Sruby sprezajgce” i ,Projektem wykonania
potgczen na nity”,

wykonanie ,Projektu rusztowan i pomostéw”,

montaz rusztowan i pomostow roboczych,

sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

montaz wstepny z regulacjg geometrii,

state zespolenie elementéw przez spawanie,

wykonanie innych potgczen (na nity lub $ruby),

usuniecie ewentualnych usterek,

demontaz ewentualnych rusztowan i pomostéw roboczych,

uporzgdkowanie miejsca robot,

wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiarow i badan.

Cena zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10.

Przepisy zwigzane

10.1. Normy

rownNPRE

PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-EN 10027-1:1994  Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.
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5. PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

6. PN-EN 10021:1997 Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.

7. PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

8. PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

9. PN-90/H-01103 Stal. Polwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

10. PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

11. PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

12. PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

13. PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne | PE walcowane na
gorgco. Wymiary.

14. PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane

na gorgco. Wymiary.

15. PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochylong wewnetrzng powierzchnig stopek
walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu i wymiaréw.

16. PN-71/H-93451 Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne.

17. PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

18. PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancje ksztattu,
wymiaréw i masy.

19. PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco.

20. PN-EN 10055:1999 Stal. Teowniki réwnoramienne z zaokrgglong stopka i ramieniem,
walcowane na gorgco. Wymiary oraz tolerancje ksztattu i wymiardw.

21. PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nierownoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.

22. PN-EN 10056-2:1998 Katowniki réwnoramienne i nierdbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.

23. PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali

/Ap1:2003 (poprawka) konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.

24. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

25. PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu i wymiardw.

26. PN-EN 10210-1:2000 Ksztattowniki zamkniete wykonywane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.

27. PN-EN 10210-2:2000 Ksztattowniki zamkniete wykonywane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkoSci
statyczne.

28. PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

29. PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

30. PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe.

31. PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

32. PN-EN 10219-1:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.

33. PN-EN 10219-2:2000 Ksztaltowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkoSci
statyczne.

34. PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.
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PN-73/H-93460.01 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Kagtowniki
réwnoramienne ze stali weglowej zwykiej jakosci o Rm do 490 MPa.

PN-73/H-93460.02 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Kagtowniki
rownoramienne ze stali niskostopowej o podwyzszonej wytrzymatosci o Rm powyzej 490
MPa.

PN-73/H-93460.03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki
rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o Rm do 490 MPa.

PN-73/H-93460.04 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki
réwnoramienne ze stali niskostopowej o podwyzszonej wytrzymatosci o Rm powyzej 490
MPa.

PN-73/H-93400.05 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Katowniki
nierownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o Rm do 490 MPa.

PN-73/H-93460.06 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Kagtowniki
nierownoramienne ze stali niskostopowej o podwyzszonej wytrzymatosci o Rm powyzej 490
MPa.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu i wymiardw.

PN-76/H-93461.03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki na grodzice.

PN-1SO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla srub, wkretow, Srub
dwustronnych i nakretek.

PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 4014:2002 Sruby z tbem sze$ciokagtnym. Klasy doktadnosci A i B.
PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem sze$ciokatnym.

PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym z gwintem krétkim.
PN-91/M-82342 Sruby pasowane z tbem sze$ciokgtnym z gwintem dtugim.
PN-83/M-82343 Sruby z tbem szesciokatnym powiekszonym do potgczen sprezonych.
PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powiekszone do potgczen sprezonych.

PN-EN ISO 887:2002 Podktadki okragte do Srub, wkretow i nakretek ogolnego
przeznaczenia. Ukfad ogdiny.

PN-1SO 10673:2002 Podktadki okragte do srub z podkiadka. Szereg maty, Sredni i duzy.
Klasa doktadnosci A.

PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.
PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikdw.
PN-83/M-82039 Podktadki okragte do potaczen sprezonych.
PN-88/M-82952 Nity z tbem kulistym.

PN-88/M-82954 Nity z tbem stozkowym.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Warunki techniczne
dostawy materiatow dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i
Znakowanie.

PN-91/M-09430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali.
Ogdlne wymagania i badania.
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63. PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety
do spawania tukowego stali odpornych na peizanie. Klasyfikacja.

64. PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania fukiem krytym.
65. PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego.

66. PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni.
Wartosci liczbowe parametrow.

67. PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje
wymiarow powierzchni cietych termicznie (ciecie tlenem).
68. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okres$lenia.

69. PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

70. PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania
wizualne.

71. PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin

na podstawie gestosci optycznej obrazu na radiogramie.

72. PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania

radiograficzne ztgczy spawanych.

73. PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania

ultradzwiekowe ztgczy spawanych.

74. PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do budowy mostow.
Wymagania i badania przy odbiorze

zmontowanych konstrukciji.

75. PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie
radiogramow.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z podZniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH

SST-B04 — KONSTRUKCJE ZELBETOWE

ROZBIORKA BUDYNKU MAGAZYNU WYROBOW GOTOWYCH ZAKEADU PRODUKCJI WOD
UZDROWISKA KRYNICA-ZEGIESTOW S.A. ORAZ JEGO ODBUDOWA W KRYNICY ZDROJU
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z ROZBIORKA BUDYNKU

MAGAZYNU WYROBOW GOTOWYCH ZAKLADU PRODUKCJI WOD UZDROWISKA KRYNICA-
ZEGIESTOW S.A. ORAZ JEGO ODBUDOWA W KRYNICY ZDROJU

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST Czes¢ G: ,Wymagania ogdélne”:

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w iloSci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujacymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwoérce
zewnetrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od
konstrukcji montowanej z gotowych elementoéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.

Deskowania — pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6ot muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
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- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-
ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Skfadniki mieszanki betonowe;j
2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw wg
norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujgcych klasach wytrzymatosciowych:

a) klasa 32,5 — do betonu klasy B 25,

b) klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej,
C) klasa 52,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej.
b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999 oraz warunkéw technicznych D2.

C) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

d) oznaczenie,

e) nazwa wytworni i miejscowosci,
f) masa worka z cementem,

Q) data wysyiki,

h) termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.

e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-
2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres badah cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
cementowni, mozna ograniczy¢ i wykonac tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,
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- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i
nie rozpadajacych sie w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do betonu.

Q) Warunki magazynowania i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
i) dla cementu pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z
bokéw przed opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),
) dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych scianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce — w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegédlne rodzaje i
frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy skfadane oddzielnie na umocnionym i czystym
podtozu w taki sposob, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych
badan i testéw i nie zaktocaty rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-86/B-
06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonac¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-
4:2001),

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg
PN-86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.
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2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-
06711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawartosci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywac nalezy z
kruszywa o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej.

Do betonéw klasy B30 i B25 nalezy stosowa¢ kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczacym sie
w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan petnych
wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci
alkaicznej.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci
frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca
sie stosowanie wody wodociggowe;j pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.
Nalezy pobieraé jg ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrodfa nalezy przeprowadzi¢ biezgca kontrole zgodnie z
wyzej wymieniong norma.

2.2.1.4. Domieszki do betonow

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i
PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak:
zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu.
Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym,
napowietrzajgcym, przyspieszajgcym wigzanie lub opdzniajgcym wigzanie.

Domieszki do betondéw mostowych muszg posiadaé Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM
do ich stosowania w budownictwie obiektéw mostowych (inzynieryjnych). Domieszki
posiadajgce tylko Aprobate ITB mogg by¢ stosowane jedynie za zgodg Inzyniera.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowac¢ mieszanke betonowg
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w
Wytworni (tzw. ,beton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-
06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunkéw technicznych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywac¢ na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera.
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Wykonawca musi posiadac¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-
10042 oraz warunkow technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-
1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-
93215.

Odbior stali zbrojeniowej na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego
przez wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej
przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych
norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach,
z p~dziatem wg wymiardéw i gatunkow. Nalezy dgzy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego,
o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy srednicach pretow wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.
2.2.4. Materiaty spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej wykonane jest
zbrojenie oraz odpowiadajgce wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.5. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz
z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢é mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowac materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-
75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-
2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowaé $rodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

2.2.7. Rusztowania

Do wykonania rusztowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z SST dotyczgca wykonania
rusztowan.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg by¢ wykonywane

recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robot.
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Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowe;j:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem
legalizacji,

- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim,

- samochodem skrzyniowym,

- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.

3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
4) do uktadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej srednicy,

- wibratorami przyczepnymi,

- tatami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu.

5) do obrobki i pielegnacji betonu:

- szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogoélne”.

4, Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogdlne”.
4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach
ciezarowych nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wiasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga byc¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llo$é
samochodow nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. W cza-sie transportu w mieszance nie moze nastgpic:
segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od warto$ci
podanych w normie PN-S-10040:1999.
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Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wiasny koszt.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Czesé G ,Wymagania ogolne”.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B
06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji ,Projekt organizacji robot” uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukgc;ji

betonowych i zelbetowych, uwzgledniajgc planowany termin rozebrania deskowania i
rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzania badan.

5.2. Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
opra—cowa—ng przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera ,Dokumentacjg
technologiczng”.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania
powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowacé sie pod wptywem warunkoéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy
wykonac z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18
mm i szeroko$ci nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do
zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy
szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych
albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykdéw Scian z dnem deskowania.

Szczegodlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzgce fakture
Scian licowych i zapewniajgce niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukgciji.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4
cm na stykach dwoch prostokatnych do siebie Scian, szczegolnie w stykach wklestych. Mozna
takie fazowania wykonywac réwniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim
przypadku nalezy przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane
rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po
zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywacé trzeba srodkami o dziataniu
antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni
betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z SST dotyczgcg wykonania rusztowan.
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5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg
olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej korozji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmywac
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na
choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w
przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg dokumentacji projektowej, z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Giecie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN-91/S-10042.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakow i odgie¢ na ich strone zewnetrzna.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzgdzen wytwdrczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykona¢ na podbetonie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia otuliny, a szczegélnie podktadek z pretéw
stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian licowych wykonuje sie konieczne otulenie
za pomocg podktadek plastykowych pierscieniowych.

Rodzaj podkfadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach
tych wezty na przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub
wigzanie na podwadjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy srednicy pretow do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

- przy Srednicy pretow powyzej 12 mm — o srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, Srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i normg
PN-91/S-10442.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w
trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

tgczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania
pretéw moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania
pretéw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna
odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.
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5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowe;j
5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzic¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkos$¢ otuliny.

5.2.5.2. Zageszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy
zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez
beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.
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5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigeciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.2.7. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢é wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatoSci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6. Kontrola jakosci
6.1. Wymagania ogolne
Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu

zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli”, obejmujgcego miedzy innymi
podziat obiektu na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okredlenie zakresu,
celu kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilos¢ pobierania prébek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzgdzenia ,Planu kontroli”, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Ocena poszczegdlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogélne
wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w SST Czes¢ G: ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-
93/S-10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gornego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.
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6.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy kontrolowaé zgodnie z SST dotyczgcg wykonania rusztowan.
6.2.3. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.
6.2.4. Skfadniki mieszanki betonowe;j

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewi-
dzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiadac¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgodg Inzyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
Inzynierowi.

Nalezy opracowa¢ ,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajgcy badanie sktadnikdéw mieszanki
betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli” powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg
SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
materiatdw, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badanh sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy pobieraé prébki. llos¢
pobranych prébek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera.

6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewi-
dzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, prze-
chowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiadac¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgodag Inzyniera, zleci nadzoér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badah mieszanki betonowej nalezy pobieraé prébki. llos¢ pobranych prébek
powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowe;j

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999
oraz niniejszg SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnaciji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.
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6.2.8. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewi-
dzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiadac¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
Inzynierowi.

Nalezy opracowac¢ ,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkciji. W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ prébki. llos¢ pobranych prébek powinna byc¢
okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej SST.
6.2.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.10. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

- kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,

- sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,

- sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochoddéw do przewozu mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzgdzen do zageszczania mieszanki betonowe;j,

- sprawdzeniu urzadzen do pielegnaciji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapéw
roboét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST Czesé G ,Wymagania ogolne”.

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i
zelbetowych zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

8. Odbiér robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogdlne”.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentac;ji projektowej, przywotanych normach lub w
punktach 2, 5i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ G ,Wymagania
ogolne”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowej,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, obmiarem w terenie i oceng jako$ci wykonania robot na
podstawie wynikdw pomiarow i badan laboratoryjnych.
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Cena jednostkowa obejmuje:

K) dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkcii,

)] prace pomiarowe i przygotowawcze,

m) wykonanie ,Projektu technologii betonowania”,

n) wykonanie ,Planu kontroli” materiatéw i robat,

0) wykonanie ,Projektu deskowania i rusztowania”,

p) oczyszczenie podtoza,

q) wykonanie deskowania z rusztowaniem,

r pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

s) oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

t) przyciecie, wygiecie i tgczenie zbrojenia,

u) montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich
otulin,

V) oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,
w) przygotowanie mieszanki betonowej,

X) utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworow,

zabetonowaniem zakotwienh i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni,
y) pielegnacje betonu,

Z) rozbiorke deskowania i rusztowan,

aa) usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

bb)  oczyszczenie terenu robdt z odpaddw i usuniecie ich poza teren robdt,

cc) wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
Specyfikacjg lub zleconych przez Inzyniera.

Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy:

1. PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

2. PN-88/B-06250 Beton zwykty.
3. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

6. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.

7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

9. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

10. PN-91/B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci
alkaicznej.

11. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego.
12. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.

Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

13. PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.
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14. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.
Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.

15. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

16. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen w postaci gliny.

17. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow
mineralnych.

18. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

19. PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspétczynnika
nasigkliwosci kapilarnej.

20. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

21. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

22. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

23. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

24. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

25. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

26. PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

27. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

28. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

29. PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

30. PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogolne wymagania i badania.

31. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspolne wymagania i badania.

32. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe. Wspdine
wymagania i badania.

33. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

34. PN-72/D-90002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

35. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

36. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czesc¢ 1: Klasyfikacja.
37. PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Terminologia.

38. PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czes¢ 3: wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

39. PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania.

40. PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.
10.2. Inne dokumenty:
1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201,

poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),
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3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 360, z pdzniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH

SST-B0O5 - ROBOTY ZIEMNE

ROZBIORKA BUDYNKU MAGAZYNU WYROBOW GOTOWYCH ZAKLADU PRODUKCJI WOD
UZDROWISKA KRYNICA-ZEGIESTOW S.A. ORAZ JEGO ODBUDOWA W KRYNICY ZDROJU
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wykopdw zwigzanych z ROZBIORKA BUDYNKU MAGAZYNU WYROBOW
GOTOWYCH ZAKtADU PRODUKCJI WOD UZDROWISKA KRYNICA-ZEGIESTOW S.A. ORAZ JEGO
ODBUDOWA W KRYNICY ZDROJU.

W zakres robét wchodzi:

- wykonanie wykopow nieobudowanych,
- wykonanie wykopow obudowanych,
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnoé¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

. W trakcie realizacji prac wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nhadzoru
archeologicznego. Wykonawcza zobowigzany jest do zatrudnienie archeologa, ktory
sprawowac bedzie nadzér przy robotach ziemnych oraz uzyska¢ ewentualne zezwolenie na
prace archeologiczne

. W koszcie realizacji prac wykonawca powinien ujg¢ wszelkie koszty zwigzane z optatami
za zajecie chodnika oraz ewentualnie czes$ci ulicy
. W ramach realizacji prac po stronie wykonawcy lezy uzyskanie wszelkich zgdd i decyzji

0 zajecie chodnika oraz ewentualnie pasa drogowego na czas realizacji prac wraz z
przetozeniem nawierzchni w celu wykonania robot

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentaciji projektowe;j.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
201, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr
166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe
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Przy wykonaniu robot ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopow, materiaty wystepujg jako
zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia.
Do umocnienia scian wykopow nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

- grodzice stalowe odpowiadajgce wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN
10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,

- inne elementy umacniajgce sciany wykopow — za zgodg Inspektora,

- elementy usztywniajgce i rozpierajgce z ksztattownikdéw stalowych odpowiadajgce
wymaganiom podanym w SST dotyczgcej konstrukcji stalowych.

Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

- rury drenarskie @ 100+150 mm z tworzywa sztucznego,

- prefabrykowane elementy studni,

- geowidékniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

- kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-11111:1996.

Do zabezpieczenia skarp wykopow nieobudowanych nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty:
- geowtokniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

- czarne folie budowlane o grubosci min. 0,2 mm.

3. Sprzet

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4. Transport

Materiaty z wykopdw mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazddéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robét bedgcy posiadaczem odpadow (wytwérca) zobowigzany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z
dnia 27.04.2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogdlne”.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomié o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz
wstrzymac prowadzenie robaot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo
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konstrukcji lub robot. Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po
przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robot w sposéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowa, przebudowg, modernizacjg, remontem lub
rozbiorkg obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.
Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawieraé projekt organizacji rob6t opracowany
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robét. Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdéw nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektows, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informac;ji to
sposbb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne
zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,

- ustawieniem faw wysokos$ciowych i reperéw pomocniczych,

- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

- niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

- pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo
ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze
zwyczajowg praktyka inzynierskg w catym okresie trwania robét ziemnych. Przyjety sposéb
odwodnienia wykopu nie mozne powodowaé powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.
takich jak:

- wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,

- ,fozpompowanie” warstwy wodonosnej,

- zmiana kierunkéw przeptywu wod gruntowych,

- zwiekszenie wspoétczynnika filtracji gruntow.

Wykonywanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzac poza teren robot.
Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.
W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec sie z
Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Wykopy nieobudowane
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Wykopy nieobudowane mozna wykonywac do gtebokosci 4,00 m od poziomu terenu

otaczajgcego wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie

nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

- w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospofki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace

zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatow, oraz mie¢
spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych,

— naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno byc¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

— stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

— skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtdkniny lub czarnej folii
budowlane;.

5.6. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robét powinien wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i padowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkow
gruntowych, moze zastosowaé systemy igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami
zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wy—kopu. Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikow
naturalnych i urzagdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi
instytucjami.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych przy przebudowie, modernizacji, remoncie lub
rozbiérce przepustéw przed przystgpieniem do robdot na wlocie i wylocie przepustu nalezy
wykonac grodzie ziemne. W przypadku duzych ciekdéw wodnych grodzie nalezy wzmocnié
przez wbicie w poprzek rowu scianki szczelne;j.

Wode na drugg strone torowiska nalezy przepompowywaé za pomocg pomp i wezy lub ujgé w
rurocigg poprowadzony w swietle istniejgcego obiektu.

5.7. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:
+15cm — dla wymiaréw wykopdw w planie,

+ 2cm — dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+ 10% — dla nachylenia skarp wykopow.

6. Kontrola jako$ci rob6t

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

. sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja,
. kontrole prawidtowosci wytyczenie robot w terenie,
. sprawdzenie przygotowania terenu,

. kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,
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. sprawdzenie wymiaréw wykopow,

. sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

Ocena poszczegoélnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopdw.

8. Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdéw uznaje sie za wykonane zgodnie z

dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i

badania z za~cho—~wa—niem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i

6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopdw w gruncie, w stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* oznakowanie robdt,

* Wyznaczenie zarysu wykopu,

» wykonanie umocnienia scian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie $cianek szczelnych wraz
z wykonaniem elementdéw usztywniajgcych i rozpierajgcych oraz ich obcieciem lub
wyciggnieciem,

* wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia $cian wykopow wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi oraz ich
wyciggnieciem,

* odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem
na miejsce odwozenia mas ziemnych,

* odwodnienie wykopu,

* utrzymanie wykopu,

* przeprowadzenie niezbednych pomiardéw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora,

* wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

* oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-88/8932-02 Podtoze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki
szczelne.

No gk owbhPE
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PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu i wymiarow.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu i wymiarow.

PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi
zm.),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiér wymaganh okreslajacych
standard i jako$¢ wykonania robét , wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz ocene
prawidtowosci wykonania robét murarskich w ramach realizacji robét budowlanych zwigzanych
Z przebudowsg i rozbudowg magazynu

1.2. Zakres robot objetych SST

Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbedne prace zwigzane z
naprawg murow z cegty ceramicznej, a w szczegolnosci:

- przeprowadzenie szczegoétowych ogledzin scian celem zlokalizowania uszkodzen
- przeprowadzenie badan okreslajgcych stopien zasolenia i korozji biologiczne;j
- przeprowadzenie dezynfekcji i zabiegdw biobdjczych
- rozebranie ewentualnych uszkodzonych watkéw fragmentéw muru
- osuszenie zawilgoconych powierzchni
- przemurowanie muru
- odtworzenie usunietych fragmentéw
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogélne” lub sg zgodne z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami i normami.
2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-ZB ,Wymagania ogdélne”
2.2. Materiaty ceramiczne

Do kompleksowej naprawy murdw przewiduje sie zastosowanie cegty budowlanej petnej klasy
10 15, spetniajgcych odpowiednie wymogi norm przedmiotowych. W murach wykonanych z
cegty gotyckiej nalezy uzy¢ ceramiki o wymiarach odpowiadajgcych cegle istniejgce;j.

2.3. Zaprawy

Do wykonywania murdow zaleca sie¢ zastosowanie gotowych mieszanek. Powinny one posiadac
aprobaty techniczne lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych i posiadac nie gorsze parametry niz:

Kolor: szary
Uziarnienie: 0-—2,0 mm
Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu z wodg: okoto 2 godziny

Temperatura stosowania:  + 5°C do + 25°C

Wytrzymatos$é na Sciskanie kategoria CS Il, M 2,5 wg EN 1015-11, powyzej 2,5 N/mm?
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym: WO

Reakcja na ogien: Al

Przyczepnos¢: powyzej 0,18 N/mm?

Przepuszczalnos¢ pary wodnej: 25

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: 0,83 (W/m-K) dla P 50%, 0,93 (W/m-K) dla P 90%
Trwatos¢: odpornosé

na zamrazanie odmrazanie: 0,75 dla 10 cykili

Grubos¢ warstwy:  od 10 do 25 mm

W wyjatkowych sytuacjach dopuszcza sie przygotowanie zaprawy do tynkowania ze sktadnikow
zmagazynowanych na budowie. Do wyrobu zaprawy nalezy stosowac:



SST-B06 — ROBOTY MURARSKIE str. 68/79

- cement klasy odpowiadajgcej zakladanej wytrzymatosci zaprawy

- ciasto wapienne

- piasek bez frakcji ilastej i zwigzkdw organicznych

- wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 “Materiaty budowlane. Woda
do betondéw i zapraw”; bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode

pitng, niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Wszystkie skfadniki zaprawy muszg odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez normy
przedmiotowe. Stosunki poszczegdinych skfadnikow dla odpowiednich klas zapraw podano w
ponizszych tabelach.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:
cement : wapno : piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement : ciasto wapienne : piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

2.4. Skladowanie materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce skladowania materiatéw podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie materialty muszg by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami
producenta, z uwzglednieniem zagrozen dla cztowieka i sSrodowiska, ochrong przed
oddziatywaniami atmosferycznymi. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ aby w trakcie
magazynowania materiaty nie ulegty zniszczeniu.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-ZB ,Wymagania ogolne”.
Do wykonania robét zwigzanych z robotami murarskimi przewiduje sie uzycie nastepujgcego
sprzetu:

- betoniarki

- mieszarki do zapraw

- elektronarzedzia takie jak: szlifierki kgtowe, wiertarki udarowe , mtotko-wiertarki

- narzedzia reczne murarskie: kielnia, mtotek murarski, sznur murarski, pion, poziomica,

przecinaki

- wciggarka elektryczna
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-ZB ,Wymagania ogdine”.
Transport powinien odbywac sie sSrodkami uzaleznionymi od rodzaju materiatu oraz sposobu
jego pakowania. Cement i wapno luzem powinno by¢ przewozone cementowozem, a w
workach samochodem skrzyniowym. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.
Kruszywa zaleca si¢ transportowa¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz i odpady nalezy
przewozi¢ odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem sie w trakcie transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Warunkiem rozpoczecia wykonywania robot murarskich jest zakohczenie wszystkich robét
instalacyjnych, ktérych wykonanie w pozniejszym czasie narazitoby wykonane naprawy muru
na zniszczenie czy uszkodzenie.
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W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ wszystkich regut sztuki budowlane;j.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy dokonaé szczegdtowych ogledzin stanu istniejgcego
Scian w celu zlokalizowania miejsc gdzie pojawity sie wystagpity rysy lub szczeliny.

W tych miejscach nalezy sku¢ tynk i dokona¢ oceny technicznej stanu istniejgcego. W
zaleznosci od rodzaju uszkodzen dokonaé¢ naprawy muru jednym z nizej podanych sposobéw.
5.2. Naprawa muru

Do prac zwigzanych z naprawami muru mozna przystapi¢ po wykonaniu robét
przygotowawczych.

W przypadku przebiegu zarysowania tylko przez spoiny muru nalezy usungé zaprawe ze spoin
po obu stronach szczeliny na odlegtosci co najmniej 50cm. Nastepnie wykonaé nowe spoiny,
ktére nalezy zbroi¢ konstrukcyjnie. Zbrojenie konstrukcyjne, w zakresie ksztaltu oraz
minimalnych srednic pretéw, powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-3:2003. Spoiny
powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.
W miejscach gdzie nastgpito rowniez uszkodzenie cegiet, co ma miejsce zarysowan skosnych
lub pionowych, nalezy te fragmenty rozebrac¢ i przemurowac¢. Mury nalezy wykonywac
warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci ze stanem pierwotnym co do odsadzek, wyskokow i otworéw. Cegly
powinny byé czyste i wolne od kurzu. Jezeli wystgpi kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i
rozbiorkowa), nalezy przestrzegac zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty
jednego wymiaru. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10mm. Spoiny, nalezy zbroi¢ konstrukcyjnie. W zakresie ksztattu oraz
minimalnych $rednic pretéw, zbrojenie powinno spetnia¢c wymagania normy PN-EN 845-3:2003.
Spoiny w murach ceglanych powinny mie¢ nastepujgce wymiary:

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczaé

17mm, a minimalna 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢

maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna — 5mm.
Nalezy przestrzega¢ odpowiedniego przewigzania nowego fragmentu muru z istniejgcym
poprzez strzepia.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Badania materiatéw

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatéw z obowigzujgcymi normami oraz SST.
Cegta ceramiczna:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej

- préby dorazne przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- - wymiardw i ksztattu cegty,

- - liczby szczerb i pekniec,

- - odpornosci na uderzenie,

- - przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym Zaprawy:
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw
kazdorazowo nalezy wpisywac do Dziennika Budowy.

6.2. Badania przy odbiorze
Badania murow powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegoélnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- prawidtowosci wykonania przewigzania,
- wilasciwego wykonania spoin oraz ich zbrojenia,
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek mury mury
spoinowane |niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dlugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokos$ci kondygnacji |6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od
poziomu 1 2
- na 1 m diugosci 15 30

- na catej dtugosci

Odchylenia gornej warstwy od
poziomu 1 2
- na 1 m diugosci 10 10
- na catej dtugosci

Odchylenia wymiaréw otworow w
Swietle o wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
Wysokos¢ +15, -1 +15, 10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10. -5 +10. -5
wysokose +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Obmiar robot zwigzanych z robotami murarskimi bedzie wykonany zgodnie z zasadami
przedmiarowania opisanymi w Katalogach Naktadow Rzeczowych. Jednostki bedg wynikaty z
pozycji kosztorysowej, wedtug ktorej bedzie rozliczany dany rodzaj robét. Obmiary zapisuje sie
w ksigzce obmiaréw. Zapisy muszg by¢ zaakceptowane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-ZB ,Wymagania ogolne”.
Odbidr robot murowych powinien sie odbyé¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych. Ocenie podlegaja:
- zgodnosé z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosc¢ zastosowanych materiatow i wyrobow,
- jako$¢ wykonanych muréw
Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.
9. WYNAGRODZENIE
Ogolne zasady dotyczgce wynagrodzenia podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Rozliczanie robét zwigzanych z naprawg muréw bedzie nastepowato etapami, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, na podstawie kosztoryséw
powykonawczych. Kosztorysy powykonawcze bedg sporzgdzane na zasadach okreslonych w
umowie, w oparciu o obmiar robot.

Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za roboty tymczasowe i prace
towarzyszgce zwigzane z tg grupa robdét. Wszystkie koszty zwigzane z tymi robotami
Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Ponizej wymieniono normy zwigzane z robotami murarskimi:
1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
3. PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

5. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
6. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

7. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

8. PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

9. PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

10. PN-86/B-30020 Wapno.

11. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

12. PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

13. PN85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
14. PN85/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

15. PN-B-30020:1999 Wapno.

16. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
17. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

18. PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

19. PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
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20. PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw -- Cze$¢ 3:
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH

SST — ROBOTY ROZBIORKOWE

,»ROZBIORKA BUDYNKU MAGAZYNU WYROBOW GOTOWYCH ZAKLADU
PRODUKCJI WOD UZDROWISKA KRYNICA-ZEGIESTOW S.A. ORAZ JEGO

ODBUDOWA W KRYNICY ZDROJU”
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WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét zwigzanych z ROZBIORKA CZTERECH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ZNAJDUJACYCH SIE PRZY UL. MARCINA KASPRZAKA 25a W WARSZAWIE.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu demontaz elementow objetych dokumentacja.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Roboty demontazowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzgcych w
sktad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich
pozbycia sie jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne — odpady okreslone na liscie A zatgcznika nr 2 lub posiadajgce co najmniej
jedng z wtasciwosci wymienionych w zatgczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.

Odpady obojetne — odpady, ktére nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub
biologicznym; sg nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodujg
zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegajg biodegradac;ji i nie wptywajg
niekorzystnie na materie, z ktérg sie kontaktujg; ogdlna zawarto$¢ zanieczyszczeh w opadach oraz
zdolnos¢ do wymywania, a takze negatywne oddziatywanie na srodowisko odcieku muszg byc¢
nieznaczne.

Gromadzenie odpadéw — dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie
odpaddw, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy — rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzgdzen technicznych, sktadowisk odpadow.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposdb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku wystgpienia
tych zagrozen.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robét rozbidrkowych,
zgodnosé z projektem rozbiérki, Specyfikacjg oraz zaleceniami Projektanta. Zabezpieczenie sagsiednich
obiektdw oraz monitoring oddziatywania robot inzynierskich powinno by¢ prowadzone zgodnie z
dodatkowym projektem zabezpieczen.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowy.
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1.5.2. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

Stosowanie przepiséw ochrony srodowiska ma byé szczegdlnie stosowane przy:

lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych, zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru,
zanieczyszczeniem powietrza pytami gazami, zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych.

1.5.3. 1.5.3.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

1.5.4. 1.5.4.0chrona utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

MATERIALY.

Do prowadzenia robét rozbiérkowych i demontazowych nie przewiduje sie zastosowania materiatow
budowlanych.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Wszelkie prace zwigzane z demontazem
istniejgcych elementow nalezy wykonac poprzez ich ciecie specjalistycznym sprzetem wymienionym
ponizej. Prowadzone prace nie mogg wywotywaé¢ drgan dynamicznych , ktére to drgania mogg
spowodowac¢ trudne do przewidzenia uszkodzenia konstrukcji. Do ciecia elementdéw stalowych nalezy
uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- Zestawy butli z gazami technicznymi,

- Weze, reduktory,

- Aparaty acetylenowo — tlenowe.

Pozostate Roboty mogg by¢é wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet i narzedzia
zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane wytgcznie do
prac do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.
Do rozbiérki pozostatych elementéw budowlanych nalezy uzy¢ nastepujgcych narzedzi:

- Miotki, przecinaki, kilofy.

- Mioty udarowe elektryczne pneumatyczne,

- Szlifierki elektryczne do ciecia stali,

- Liny stalowe do transportu elementéw, Wozki i taczki.

Podczas wykonywania prac demontazowych nalezy uzywac¢ nastepujgcych srodkéw transportowych:
- Samochody wywrotki,
- Przenos$niki taSmowe,
- tadowarka,
- Koparka,
- Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne, Dzwigi samojezdne.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw, Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
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Transport na placu rozbiérki mozna wykonywac¢ przy uzyciu przenosnikow tasmowych, wozkow
kotowych lub taczek. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementoéw o
ostrych krawedziach, moggcych powodowac uszkodzenie ciata. Pochylnie bgdz schody tymczasowo
stuzgce do transportu nie moga przekraczac¢ nachylenia 15° dla pochyini i 60° dla schodéw.

Srodki transportu do wywozenia odpaddéw stosowaé w zaleznosci od prowadzonych robét
rozbiérkowych. Zalecane samochody samowytadowcze.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu rozbidrki.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz zgodnie z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami, specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych w budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowaé oraz
zabezpieczyé teren wokot obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegaé na uprzatnigeciu
niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisow
informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren osob nie
zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

W miejscu wykonywania robot rozbiérkowych oprécz programu robét i zarzadzenia lub pozwolenia na
ich prowadzenie powinien znajdowac sie dziennik rob6t. Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy
i przez kogo zostato wydane pozwolenie na prowadzenie robét, protokolarne stwierdzenie czy stropy i
inne konstrukcyjne czesci obiektu, na ktérych w czasie trwania robot bedg musieli stawac lub przebywaé
pracownicy posiadajg dostateczna wytrzymatosé, opis srodkdw zabezpieczajgcych przeznaczonych do
uzycia w czasie trwania robot, date zatozenia i usuniecia urzgdzen pomocniczych przeznaczonych dla
zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na
bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych. Do prac rozbiérkowych mozna przystgpi¢ dopiero po
uprawomocnieniu sie uzyskanego pozwolenia.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robét rozbiorkowych nalezy wykonac¢ tzw. roboty rozbidrkowe
rozpoznawcze majgce na celu doktadne okreslenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych
elementdéw konstrukcji nosnej obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia
zasadniczych robét rozbiérkowych.

Na budowie powinna znajdowaé sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonow
alarmowych.

5.2. Roboty wykonawcze

Prace wykonywac¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzgcych w sktad grupy
nalezy $cisle wyznaczy¢ czynnosci i poda¢ kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢
przepisy BHP obowigzujgce przy robotach rozbiérkowych i zasady stosowanej przy tych robotach
sygnalizacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna
by¢ stale obecna na placu rozbiorki.

Kierownik rozbioérki przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych jest zobowigzany do zapoznania cztonkéw
brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac rozbiérkowych oraz sprawdzi¢ znajomoscé
przepiséw BHP poszczegdlnych czionkdw brygady. Nalezy kazdorazowo omowié réwniez szczegotowo
przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokét z wyszczegdlnieniem
przeszkolonych osoéb, Protokét muszg podpisaé oprocz prowadzgcego szkolenie réwniez przeszkolone
osoby.

Kierownik rozbiorki jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadajg i uzywajg sprawny sprzet ochrony osobistej. Do wyburzania i usuwania odpadéw mozna
stosowa¢ ciezkie maszyny budowlane. W zZadnym wypadku nie mozna zwalaé elementow
konstrukcyjnych na przylegtg zabudowe i sktadowa¢ gruzu na sgsiednich stropach. Przy wykonywaniu
rozbiorki nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujgcej kolejnoéci: Zabezpieczenie — usuniecie elementu.
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Przed rozpoczeciem robét rozbiorkowych nalezy odtgczyC sie¢ wodociggowa, gazowa, cieplng,
elektryczng, kanalizacyjng i inng, przez pracownikéw wiasciwych instytucji. Odtaczenie musi byé
udokumentowane w dzienniku rozbiérki. Po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtgczone
od sieci gtébwnych mozna przystgpi¢ do robét rozbiérkowych.

Demontaz urzgdzen i sieci:

Demontaz instalacji powinna wykonywa¢ brygada ztozona z monteréw i ich pomocnikéw odpowiedniej
specjalnosci. Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczgé od demontazu armatury, aparatéw, grzejnikéw,
umywalek, zlewdw, misek klozetowych itp. urzgdzen wyposazenia budynku. Po demontazu urzadzen
instalacyjnych w budynku przystepuje sie do demontazu sieci instalacyjnych.

Rozbidérka okien i drzwi:
W pierwszej kolejnosci zdemontowac stalowe kraty okienne i drzwiowe. Nastepnie zdemontowaé
skrzydta i wymontowac ze Scian oscieznice.

Rozbidrka $cianek dziatowych

Rozbiérki $cianek dziatowych nie mozna wykonywaé przez zwalenie ich na strop. Scianki dziatowe
powinno sie rozbierac z lekkich, przestawnych rusztowan, a caty rozebrany ze $cianek materiat i gruz
nalezy usuwac¢ z obrebu budynku,

Rozbidérka sciany
Do rozbiodrki $ciany nalezy przystapi¢ po rozebraniu wszystkich opierajgcych sie na niej elementach.
Niedozwolone jest obalanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

Rozbidérka nawierzchni utwardzonych w tym toréw kolejowych oraz sieci zewnetrznych
Do rozbiorki elementéw nawierzchni i sieci zewnetrznych nalezy przystgpi¢ po rozebraniu wszystkich
budynkdw.

5.3. Skladowanie usuwanie odpadow

Otrzymane w zwigzku z rozbiorkg odpady nalezy unieszkodliwi¢ oraz wywiez¢ na wskazane miejsce
skladowania odpadow. Miejsce skladowania bgdz usuwania odpadéw na terenie rozbiérki powinno by¢
wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwac¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.
Z terenu rozbidrki gruz, odpady nalezy wywiez samochodem samowytadowczym. Zatadowanie gruzu
na samochdd zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

5.4. Zasady bezpieczenstwa podczas wykonywania roboét rozbiérkowych

W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowaé postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu

Materiatow Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych. Ponizej oméwiono podstawowe
zasady BHP przy tych robotach:

- Teren, na ktérym odbywa sie rozbiérka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi.

- Obiekt przeznaczony do rozbiérki bedzie odtgczony od sieci wodociggowej, gazowej, cieplnej,
elektrycznej, kanalizacyjnej i innych.

- W rozbieranych oraz przylegajgcych obiektach nie mogg znajdowac sie osoby nie zatrudnione
bezposrednio przy pracach rozbiérkowych i skierowanych tam przez kierownika robét.

- Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy bedg zapoznani z programem rozbiérki
i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

- Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywac nieprzewidywalnego
spadania lub zwalenia sie innego.

- Prowadzenie robét rozbiérkowych jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrécenia czesci konstrukcji przez
wiatr jest zabronione. Decyzje o prowadzeniu robét dla konkretnych warunkéw atmosferycznych
powinien podjgé uprawniony kierownik rozbiorki.

- Przewracanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione.

- W czasie rozbiérki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.
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- Przy obalaniu elementéw obiektu sposobami mechanicznymi zatrudnieni tam pracownicy powinni
znajdowac sie pozo wyznaczong strefg zagrozenia. Strefa zagrozenia to min 15m od elementu.

- Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widocznosci mniejszej niz 30m, podczas
deszczu, $niegu, gotoledzi i przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s.

- Otwory w stropach i dachu do ktérych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie
ogrodzone i zakryte.

- Podnoszenie ciezaréw przekraczajgcych maksymalng nosnos¢ stosowanego sprzetu jest
zabronione. Podnoszone fragmenty konstrukcji muszg przed podniesieniem zosta¢ catkowicie
oddzielone od pozostate konstrukciji.

- Liny beda kazdorazowo sprawdzane przed ponownym uzyciem. Rusztowania po ich ustawieniu i
zakotwieniu oraz po duzych opadach, odwilzy i przerwach w robotach bedg komisyjnie odebrane
zapisem do dziennika rozbiorki.

- Roboty rozbiérkowe muszg by¢é prowadzone pad statym nadzorem doswiadczonego i
uprawnionego pracownika. Pracownicy wykonawcy robét rozbidrkowych powinni byé réwniez
zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu
alkoholizmowi (Dz.U.nr 5; poz.230 z p6zniejszymi zmianami). Pracownicy wykonujgcy rozbiérke
powinni zosta¢ zapoznani z technologig i organizacjg robét demontazowych i wyburzeniowych oraz
Z przepisami obowigzujgcymi przy robotach rozbiérkowych i na wysokosciach. Fakt przeszkolenia
zainteresowani pracownicy powinni pokwitowa¢ wtasnorecznym podpisem w protokole szkolenia
lub wpisie do dziennika rozbiorki.

- W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robo6t wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary i maski ochronne.

- W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji oraz z projektem rozbiorki. Zgodnos$¢ nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do dziennika
rozbiérki. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiérki nalezy dokonaé protokotu odbioru robét lub wpisu do
dziennika rozbidrki.

Sposdb, liczba kontroli, jak rowniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikéw Kontroli powinny
by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizaciji.

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogodlne dotyczgce obmiaru robét.
Jednostkg obmiarowg jest 1 tona tj rozebranego elementu.

ODBIORY ROBOT

Przewiduje sie dokonanie odbioru koricowego polegajgcego na stwierdzeniu wykonania catosci zakresu
robo6t oraz zachowania warunkéw podanych w pkt.6. niniejszej Specyfikaciji.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania
Ogolne”

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie sprzetu i narzedzi potrzebnych do wykonania rozbiorki,
rusztowania, wykonanie prac rozbidérkowych, wywiezienie materiatdbw pozostatych z rozebranych
elementdw, oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogolne, BN-83 18836-02 Przewody
podziemne Roboty ziemne.
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10.2. Przepisy dodatkowe

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika
2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.



